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EDITAL DE RDC Nº05/2017 – REITORIA/IFAP

Órgão Licitante:

UASG: CNPJ:

Endereço:

Telefone 1 (CPL): -x- Telefone 2: -x-

E-mail CPL:  DELIC.REITORIA@IFAP.EDU.BR Horário Atendimento: 08:00 às 17:30

Pregoeiro(a): COMISSÃO DE RDC

O uso racional do papel vem se tornando uma ação prioritária no Instituto Federal de Educação do Amapá no que
se refere à gestão ambiental. Portanto, com a preocupação em utilizar o papel de modo mais sustentável, este
Edital foi preparado para impressão frente e verso.



EDITAL DE RDC ELETRÔNICO Nº. 05/2017 – REITORIA/IFAP
Processo nº 23228.001089/2017-19

O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAPÁ – IFAP, por intermédio de
sua  COMISSÃO  PERMANENTE  DE  LICITAÇÕES  PARA  REGIME  DIFERENCIADO  DE  CONTRATAÇÕES  –
CPL/RDC, designada pela Portaria nº 934/2017, torna público, para conhecimento dos interessados,
que na data e horário abaixo indicados, fará realizar licitação  pelo  Regime  diferenciado  de
Contratações  Públicas  –  RDC, na forma ELETRÔNICA, modo  de  disputa: ABERTO,  critério  de
julgamento: MAIOR DESCONTO, regime de contratação: EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, em sessão
pública virtual, por meio da INTERNET, mediante condições de segurança – criptografia e autenticação
– em todas as suas fases, que será regida pela Lei nº 12.462/2011, Lei Complementar nº 123/2006,
Decreto nº 7.581/2011, Decreto nº 8.538 de 06.10.2015, e, subsidiariamente, com os termos da Lei nº
8.666/1993,  objetivando  a CONTRATAÇÃO  DE  EMPRESA  PARA  EXECUÇÃO  DOS  SERVIÇOS  DE
CONSTRUÇÃO DE CERCA DE PROTEÇÃO, URBANIZAÇÃO EXTERNA, CONSTRUÇÃO DE GALPÃO PARA
MÁQUINAS AGRÍCOLAS E EDIFICAÇÕES AGRÍCOLAS NO CAMPUS PORTO GRANDE, conforme exposto
no Termo de Referência – Anexo I do presente edital.
ABERTURA DA SESSÃO: 25/10/2017
HORÁRIO: 09:00  (horário de Brasília)
CÓDIGO UASG: 158150
Local: www.comprasgovernamentais.gov.br

SEÇÃO - 1. DO OBJETO
1.1. A presente LICITAÇÃO tem como objeto a  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CERCA DE  PROTEÇÃO,  URBANIZAÇÃO EXTERNA,
CONSTRUÇÃO DE GALPÃO PARA MÁQUINAS AGRÍCOLAS E EDIFICAÇÕES AGRÍCOLAS NO CAMPUS
PORTO GRANDE, de acordo com as especificações e quantidades apresentadas no Anexo I – Termo de
Referência.
1.2. O  orçamento  global  estimado  para  o  objeto  da  licitação  é  R$  1.500.000,00  (um milhão  e
quinhentos mil reais), conforme a planilha orçamentária constante do Anexo I.
1.3. Os serviços serão executados no município de PORTO GRANDE, Campus Porto Grande/IFAP,
sito à BR 210, Km 103, s/n, Área Rural, Porto Grande/AP.
SEÇÃO - 2. DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL
2.1. Qualquer  pessoa  poderá  propor  impugnação  ao  respectivo  ato  convocatório  e/ou  solicitar
esclarecimentos sobre a presente licitação, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis anteriores à data
fixada para abertura da sessão pública.
2.2. Tanto  o  pedido  de  esclarecimentos  quanto  à  impugnação  do  presente  ato  convocatório,
referidos nos subitens anteriores, deverão ser enviados EXCLUSIVAMENTE POR ESCRITO, através do
endereço eletrônico: delic.reitoria@ifap.edu.br.
2.3. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização da
presente licitação.
SEÇÃO - 3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
3.1. Poderão  participar  deste  RDC  os  interessados  que  estiverem  previamente  credenciados  no
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF e perante o sistema eletrônico provido
pela Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e
Gestão (SLTI), por meio do sítio www.comprasgovernamentais.gov.br.

3.1.1. Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar deste RDC
deverão dispor de chave de identificação e senha pessoal,  obtidas junto à SLTI,  onde
também deverão informar-se a respeito do seu funcionamento e regulamento e receber
instruções detalhadas para sua correta utilização.
3.1.2. O uso  da senha de acesso pelo  licitante  é  de sua  responsabilidade exclusiva,
incluindo qualquer transação por ele efetuada diretamente, ou por seu representante,
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não cabendo ao provedor do sistema ou ao IFAP responsabilidade por eventuais danos
decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

3.2. Não poderão participar deste RDC:
3.2.1. Empresa proibidas de participar de licitações e celebrar contratos administrativos,
na forma da legislação vigente;
3.2.2. Empresa  declarada  inidônea  para  licitar  ou  contratar  com  a  Administração
Pública,  enquanto perdurarem os  motivos  determinantes  da punição ou até que seja
promovida sua reabilitação;
3.2.3. Sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País;
3.2.4. Empresa cujo estatuto ou contrato social não inclua o objeto deste RDC;
3.2.5. Empresa  que  se  encontre  em  processo  de  dissolução,  recuperação  judicial,
recuperação extrajudicial, falência;
3.2.6. Sociedades  integrantes  de  um  mesmo  grupo  econômico,  assim  entendidas
aquelas que tenham diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem
recursos materiais, tecnológicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que
não agem representando interesse econômico em comum;
3.2.7. Consórcio de empresa, qualquer de seja sua forma de constituição;
3.2.8. Servidores deste Instituto, na forma do art. 9º, inciso III, da Lei nº 8.666/93.

3.3. O licitante deverá declarar por meio do sistema eletrônico:
3.3.1. Que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em
conformidade com as exigências do edital;
3.3.2. De que até a presente data  inexistem fatos impeditivos  para  a habilitação no
presente  processo  licitatório,  ciente  da  obrigatoriedade  de  declarar  ocorrências
posteriores;
3.3.3. Que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre, nem menores de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição de
aprendiz, a partir dos quatorze anos;
3.3.4. No caso de licitante enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno
porte deverá declarar, que atende aos requisitos do art. 3º da LC nº 123/2006, para fazer
jus aos benefícios previstos nessa lei.
3.3.5. Quanto a Elaboração Independente de Proposta, em cumprimento ao disposto na
Instrução Normativa SLTI nº 02/2009.

3.4. As declarações mencionadas nos subitens anteriores serão visualizadas pelo presidente, na
fase  de  habilitação,  quando  serão  impressas  e  anexadas  aos  autos  do  processo,  não  havendo
necessidade de envio por meio de fax ou outra forma.
3.5. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação, à conformidade da
proposta  ou  ao  enquadramento  como  microempresa  ou  empresa  de  pequeno  porte  sujeitará  o
licitante às sanções previstas neste edital
SEÇÃO - 4. DA PROPOSTA DE DESCONTO
4.1. Para julgamento e classificação das propostas, será adotado o critério de julgamento de MAIOR
DESCONTO, observadas as exigências estabelecidas nesse Edital
4.2. O licitante deverá encaminhar PROPOSTA DE DESCONTO, exclusivamente por meio do sistema
eletrônico,  até  a  data  e  horário  marcados  para  abertura  da  sessão,  quando  então  encerrar-se-á
automaticamente a fase de recebimento de propostas;
4.3. Todas as referências de tempo no Edital,  no aviso e durante a sessão pública observarão o
horário de Brasília – DF.
4.4. A empresa deverá formular sua PROPOSTA DE DESCONTO PERCENTUAL PARA O VALOR TOTAL,
considerados os quantitativos e especificações constantes no Termo de Referência.
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4.4.1. O  percentual  de  desconto  apresentado  pelos  licitantes  incidirá  linearmente
sobre  os  preços  de  todos  os  itens  do  orçamento  estimado  constante  do  Termo  de
Referência, Anexo I deste Edital.
4.4.2. O julgamento por MAIOR DESCONTO terá como referência o preço total fixado no
Termo de Referência, sendo o desconto estendido aos eventuais termos aditivos.

4.5. Ao cadastrar sua proposta no sítio do Sistema COMPRAS GOVERNAMENTAIS o licitante deverá
fazer a descrição detalhada do objeto. Para o detalhamento deverá ser utilizado o campo “Descrição
detalhada  do  objeto  ofertado”.  Não  serão  aceitas  descrições  como:  “CONFORME  EDITAL”  ou
“DESCRIÇÃO CONTIDA NO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO”, ou outra similar.
4.6. O DESCONTO PROPOSTO e todas as especificações do objeto contidas na proposta serão de
exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe assistindo direito de pleitear qualquer alteração dos
mesmos, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto, excetuada eventual repactuação.
4.7. A omissão de qualquer despesa necessária ao perfeito cumprimento do objeto deste certame
será  interpretada  como  não  existente  ou  já  incluída  no  preço,  não  podendo  o  licitante  pleitear
acréscimo após a abertura da sessão pública.
4.8. Quaisquer  elementos  que  possam  identificar  o  licitante  importará  na  desclassificação  da
proposta, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.
4.9. As propostas ficarão disponíveis no sistema eletrônico.

4.9.1. Até  a  abertura  da  sessão,  o  licitante  poderá  retirar  ou  substituir  a  proposta
anteriormente encaminhada.
4.9.2. Qualquer elemento que possa identificar o licitante importa desclassificação da
proposta, sem prejuízo das sanções previstas nesse edital.

4.10. As propostas terão validade não inferior a 90 (noventa) dias, contados da data de abertura da
sessão pública estabelecida no preâmbulo deste Edital.
SEÇÃO - 5. DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA
5.1. A abertura da sessão pública deste RDC, ocorrerá na data e na hora indicada no preâmbulo
deste Edital, no sítio www.compragovernamentais.gov.br.
5.2. Durante a sessão pública, a comunicação com os licitantes ocorrerá exclusivamente mediante
troca de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico.
5.3. Cabe ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do
RDC,  ficando responsável  pelo  ônus decorrente da perda de negócios  diante  da inobservância  de
qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão.
SEÇÃO - 6. DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS
6.1. A Comissão verificará as propostas apresentadas e desclassificará, motivadamente, aquelas que
não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital.
6.2. Serão desclassificadas as propostas que:

6.2.1. Não contiverem todos os dados e elementos exigidos, sejam omissas ou
apresentem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento;
6.2.2. Apresentar  preços  unitários  superiores  aos  previstos  pela  Administração,
conforme constante neste Edital e seus anexos, incompatíveis com os preços dos insumos
e salários  de  mercado,  acrescidos  dos  respectivos  encargos,  ainda que o  instrumento
convocatório  da  licitação  não  tenha  estabelecido  limites  mínimos,  exceto  quando  se
referir  a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele
renuncie a parcela ou a totalidade da remuneração.
6.2.3. Não atenderem as condições exigidas neste edital.

6.3. Somente os licitantes com propostas classificadas participarão da fase de lances.
SEÇÃO - 7. DA FORMULAÇÃO DE LANCES
7.1. O encaminhamento de proposta para o sistema eletrônico pressupõe o pleno conhecimento e
atendimento às exigências de habilitações previstas no edital. O licitante será responsável por todas as
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transações  que  forem  efetuadas  em seu  nome no sistema eletrônico,  assumindo como  firmes  e
verdadeiras suas propostas e lances.
7.2. Atendido todos os requisitos,  será considerada vencedora a licitante que oferecer  o MAIOR
DESCONTO, e desde que atenda as exigências constantes do presente edital.
7.3. Aberta a etapa competitiva, os licitantes classificados poderão encaminhar lances sucessivos,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do horário e valor
consignados no registro de cada lance;
7.4. Durante o transcurso da sessão, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do
melhor lance registrado, mantendo-se em sigilo a identificação do ofertante;
7.5. Em caso de empate em primeiro lugar, após o exercício de preferência de que trata a SEÇÃO -
8 deste edital, será realizado procedimento na seguinte ordem:

7.5.1. Será  realizada  disputa  final  entre  os  licitantes  empatados,  que  poderão
apresentar nova proposta fechada, conforme convocação do Presidente da Comissão de
RDC via chat.

7.6. Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento serão de exclusiva
e total responsabilidade do licitante, não lhe cabendo direito de pleitear qualquer alteração.
7.7. Durante a fase de lances,  a  Comissão poderá excluir,  justificadamente, lance cujo valor seja
manifestamente inexequível.
7.8. Se ocorrer a desconexão da Comissão no decorrer da etapa de lances, e o sistema eletrônico
permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos,  sem prejuízo dos atos
realizados.
7.9. No caso de a desconexão da Comissão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão
do RDC será  suspensa  automaticamente  e  terá  reinício  somente  após  comunicação  expressa  aos
participantes no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br.
7.10. O  encerramento  da  etapa  de  lances  será  decidido  pela  Comissão,  que  informará,  com
antecedência de 1 a 60 minutos, o prazo para início do tempo de iminência.
7.11. Decorrido o prazo fixado pela Comissão, o sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento
iminente  dos  lances,  após  o  que  transcorrerá  período  de  tempo  de  até  30  (trinta)  minutos,
aleatoriamente determinado pelo sistema, findo o qual será automaticamente encerrada a fase de
lances.
7.12. Após o encerramento da etapa competitiva,  as licitantes poderão ajustar seus descontos ao
valor da proposta da licitante mais bem classificada.

7.12.1. A  apresentação  de  propostas  na  forma  do  subitem  7.13  não  prejudicará  o
resultado do certame em relação ao licitante mais bem classificado.

7.13. Durante a fase de lances,  não serão aceitos contatos telefônicos, ou via e-mail, com comissão
de licitação, inclusive para pedidos de exclusão de lances,  sob pena de aplicação das penalidades
cabíveis, já que tal ato configura a identificação da licitante durante a sessão pública, o que é proibido.
SEÇÃO - 8. DO BENEFÍCIO ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE
8.1. Após a fase de lances,  se  a proposta mais  bem classificada não tiver  sido apresentada por
microempresa ou empresa de pequeno porte, e houver proposta de microempresa ou empresa de
pequeno porte que seja igual ou até 10% (dez por cento) superior à proposta mais bem classificada,
proceder-se-á da seguinte forma:

8.1.1. A microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá,
mediante convocação da Comissão, pelo chat, apresentar proposta de preço inferior à do
licitante mais bem classificado e, se atendidas as exigências deste edital, ser contratada.
8.1.2. Não sendo contratada a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem
classificada, na forma do subitem anterior, e havendo outros licitantes que se enquadram
na condição prevista no caput, estes serão convocados, na ordem classificatória, para o
exercício do mesmo direito.
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8.1.3. O  convocado  que  não  apresentar  proposta,  dentro  do  prazo  estipulado  pela
Comissão, decairá do direito previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/2006.
8.1.4. Na  hipótese  de  não-contratação  nos  termos  previstos  nesta  cláusula,  o
procedimento licitatório prossegue com os demais licitantes.

SEÇÃO - 9. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA
9.1. Encerrada a etapa de lances, a Comissão examinará a proposta classificada em primeiro lugar
quanto à compatibilidade do preço em relação ao estimado para contratação.
9.2. No desconto ofertado deverão estar incluídos todos os insumos, encargos sociais e trabalhistas,
despesas com impostos, taxas, fretes, seguros e quaisquer outras despesas que incidam, direta ou
indiretamente,  na  contratação  do  objeto.  O  Imposto  de  Renda  de  Pessoa  Jurídica  (IRPJ)  e  a
Contribuição Sobre o Lucro Líquido (CSLL), que não podem ser repassados à Administração, não serão
incluídos na proposta comercial apresentada.

9.2.1. No  desconto  cotado  também  deverão  estar  inclusos  todos  os  equipamentos,
instrumentos,  ferramentas e máquinas necessários ao desenvolvimento dos trabalhos,
bem como quaisquer outras  despesas  necessárias  a  realização dos serviços.  Deverão,
também,  estar  deduzidos  quaisquer  descontos  que  venham  a  ser  concedidos.  Os
impostos,  as  taxas,  as  despesas  indiretas  e  o  lucro  bruto  do  licitante  deverão  ser
identificados em item especifico do BDI.

9.3. No prazo máximo de 03 (três) horas a contar da convocação do Presidente da CPL/RDC no
chat,  a  licitante deverá enviar,  em arquivo digital  único,  por  meio da opção “Enviar  Anexo” do
sistema eletrônico COMPRASNET, sua PROPOSTA COMERCIAL devidamente ajustada ao valor  do
desconto  declarado  provisoriamente  vencedor,  na  qual  deverá  conter,  sob  pena  de  recusa  da
proposta, as seguintes informações e documentação:

9.3.1. Nome da empresa licitante, endereço, e-mail, telefone, número do CNPJ, data de
abertura da licitação prevista neste Edital e assinatura do seu representante legal;
9.3.2. Dados bancários da licitante;
9.3.3. Proposta Comercial, contendo o desconto ofertado em percentual, considerando-
se 4 (quatro) casas decimais, e o preço global resultante deste desconto, em algarismos
arábicos e por extenso, em moeda nacional (Real), devidamente assinada e datada pelo
licitante ou por seu representante legal, bem como rubricadas em todas as suas folhas,
discriminando:

a) Os valores relativos à mão de obra e materiais;
b) A indicação dos prazos para execução da obra;

9.3.4. Planilha  de  Quantitativos  e  Preços  Unitários,  devendo conter  a  indicação  dos
preços unitários e totais por item e subitem e, ainda, o global da proposta, conforme
planilha  da  Administração  que  servirá  de  modelo  para  a  elaboração  das  propostas,
devendo também observar as seguintes diretrizes:

a) Os valores deverão ser apresentados em Real;
b) Fazer constar a identificação da empresa licitante;
c) Apresentar  a  mesma  ordem,  numeração,  descrição  e  quantitativos
apresentados na planilha do IFAP, com os preços propostos pela licitante, que,
multiplicados pelas quantidades correspondentes e efetuado o somatório dos
itens, resultarão o valor final da proposta.

9.3.5. Descrição  dos  encargos  sociais  e  trabalhistas,  BDI  e  todos  os  equipamentos,
instrumentos,  ferramentas e máquinas necessários ao desenvolvimento dos trabalhos,
enfim,  quaisquer  outras  despesas  necessárias  à  realização  dos  serviços,  bem  assim,
deduzidos quaisquer descontos que venham a ser concedidos;
9.3.6. Detalhamento do percentual de Bonificação/Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)
ou Lucro e Despesas Indiretas (LDI), detalhando todos os seus componentes, também na
sua forma percentual;
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9.3.7. Composição  de  BDI  e  de  encargos  sociais,  detalhando  todos  os  seus
componentes, também em forma percentual;
9.3.8. Cronograma Físico-financeiro, apresentando o desenvolvimento previsto para a
execução total  do objeto desta licitação em relação ao tempo,  observado o prazo de
execução proposto no cronograma físico-financeiro elaborado pelo licitante, bem como
os itens, etapas, fases, seus respectivos custos e pagamentos;
9.3.9. Composição  de  custos  unitários  dos  serviços  ofertados  (orçamento  analítico),
apresentando  discriminadamente  as  parcelas  referentes  à  mão  de  obra,  materiais,
equipamentos e serviços;
9.3.10. Preço global proposto pela empresa licitante em reais e por extenso, incluindo
encargos sociais e trabalhistas;
9.3.11. Prazo de validade da proposta (em algarismos e por extenso) que não poderá ser
inferior a 90 (noventa) dias consecutivos, contados a partir da data da licitação;

a) Caso o prazo de validade não esteja expressamente indicado na proposta,
considerar-se-á o prazo de 90 (noventa) dias para o julgamento da mesma.

9.3.12. Garantia dos serviços, que não poderá ser inferior a cinco anos;
9.3.13. Nomes do responsável técnico e do representante legal da empresa licitante;

9.4. Dentro do prazo acima estabelecido, poderão ser remetidos, por iniciativa do licitante, tantos
quantos forem os documentos complementares ou retificadores afetos aos documentos solicitados
no caput. Neste caso, o licitante deve manifestar o desejo de envio de nova documentação, através
do chat do sistema ou pelo endereço de e-mail indicado no subitem 2.2 deste Edital, hipótese em
que o Presidente da CPL fará, conforme o caso, novo uso da funcionalidade “Convocar Anexo”, e/ou
concederá a autorização para envio por E-mail.

9.4.1. Independente de quantas vezes fizer uso da funcionalidade de “Enviar Anexo”
ou ainda que autorizado a enviar por E-mail, a entrega DEVERÁ ocorrer dentro do prazo
estabelecido no subitem 9.3, impreterivelmente.
9.4.2. Depois de transcorrido o prazo de envio,  não será considerado, para fins de
análise, sob qualquer alegação, o envio de documentação que deveria/poderia ter sido
remetida anteriormente, sendo realizado, pelo Presidente da CPL, o registro da recusa
da proposta e a convocação do próximo licitante, conforme o caso.

9.5. A CPL/RDC ou o departamento técnico responsável pela instrução do processo poderão realizar
ou propor  diligências  para  aferir  a  exequibilidade da proposta,  ou ainda,  para  ajustar  a  proposta
apresentada  pelo  licitante  melhor  classificado,  com  vistas  a  atender  plenamente  ao  orçamento
estimado pelo IFAP, compreendendo, para tanto, a readequação dos valores unitários que deverão ser
contemplados iguais ou inferiores aos estimados, respeitando sempre o valor global ofertado na etapa
de negociação.
9.6. Será recusada a proposta que:

9.6.1. Contenha vícios insanáveis;
9.6.2. Não obedeça às especificações técnicas previstas no instrumento convocatório;
9.6.3. Apresente preço manifestamente inexequível ou permaneça acima do orçamento
estimado para a contratação;
9.6.4. Não tenha sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela administração
pública;
9.6.5. Apresente  desconformidade  com  quaisquer  outras  exigências  do  instrumento
convocatório, desde que insanável;
9.6.6. Não contiver  todos  os  dados  e  elementos  exigidos,  seja  omissa  ou  apresente
irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento;
9.6.7. Não atenderem as condições exigidas neste edital;
9.6.8. Apresentar rasuras, emendas ou borrões, ou contenha vícios insanáveis.
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9.6.9. Não  estiver  devidamente  assinada  pelo  representante  legal  da  licitante,  ou
assinada por pessoa sem poderes legais ou sem procuração.
9.6.10. Estiver  em  desacordo  com  quaisquer  das  exigências  do  presente  Edital,  com
quantidades diferentes das apresentadas na planilha de referência ou impuser condições
diferentes das dispostas neste, ou, ainda, que contiver preços condicionados a prazos,
descontos,  vantagens  de  qualquer  natureza,  não  previstos  neste  Edital,  inclusive
financiamentos subsidiados ou a fundo perdido, bem como preço ou vantagem baseados
nas propostas dos demais licitantes.
9.6.11. Estiver com valor total, por objeto, superior ao preço de referência estabelecido
pela Administração com base no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da
Construção Civil da Caixa Econômica Federal (SINAPI).
9.6.12. Não apresentar quando convocada, o cronograma físico-financeiro, e/ou com o
prazo  de  execução  superior  ao  definido  pela  Administração,  no  caso  da  proposta
declarada provisoriamente vencedora.
9.6.13. Não apresentar quando convocada, o Benefício/Bonificações e Despesas Indiretas
(BDI) ou Lucro e Despesas Indiretas (LDI), com a sua composição detalhada, no caso da
proposta declarada provisoriamente vencedora.

9.7. Apresentar preços excessivos ou manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles que
não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de documentação que comprove que os custos
dos  insumos  são  coerentes  com  os  de  mercado  e  que  os  coeficientes  de  produtividade  são
compatíveis com a execução do objeto.
9.8. Considera-se inexequível a proposta que:

9.8.1. Apresentar valores unitários ou totais irrisórios ou de valor zero e incompatíveis
com  os  preços  de  mercado  acrescidos  dos  respectivos  encargos,  exceto  quando  se
referirem a materiais e instalações de propriedade do licitante, para os quais ele renuncie
à parcela ou à totalidade da remuneração.
9.8.2. Apresentar valor global inferior a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes
valores:

a) Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por
cento) do valor do orçamento estimado pela Administração Pública, ou 
b) Valor do orçamento estimado pela administração pública.

9.9. Se a proposta não for aceitável  ou se o licitante não atender às exigências habilitatórias,  a
Comissão examinará a proposta subsequente e, assim sucessivamente na ordem de classificação, até a
apuração de uma proposta que atenda aos termos do Edital.
9.10. Em nenhuma hipótese o conteúdo das  propostas  poderá  ser  alterado,  seja  com relação às
características técnicas, marcas, modelos, prazo de entrega, prazo de garantia e preço dos serviços,
equipamentos e materiais ou de qualquer outra condição que importe modificação dos seus termos
originais, ressalvadas aquelas destinadas a sanar apenas falhas formais, alterações essas que serão
analisadas pela Comissão de Licitação.
9.11. Não será admitida retificação ou alteração de especificações nas propostas apresentadas.
9.12. A Comissão poderá valer-se de pareceres de técnicos para orientar sua decisão.
9.13. A apresentação da proposta de preços na licitação será considerada como evidência de que a
proponente  examinou completamente  os  projetos,  as  especificações,  e  demais  documentos  e  os
comparou entre si, e assim, obteve as informações necessárias e satisfatórias sobre qualquer ponto
duvidoso antes de preparar a sua proposta de preços, pois os documentos da licitação lhe permitiram
preparar uma proposta de preços completa.
9.14. Fica entendido que os projetos, as peças gráficas, as especificações técnicas, memoriais e todos
os documentos são complementares entre si, de modo que qualquer detalhe, que se mencione em
um e se omita em outro será considerado especificado e válido.
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9.15. Nenhuma reivindicação por parte da proponente para pagamento adicional será considerada se
decorrer de erro ou má interpretação, pela mesma, do objeto deste edital, das peças gráficas, das
especificações técnicas, memoriais e/ou dos demais documentos de licitação.
9.16. Qualquer  condição  ou  especificação  omitida  na  proposta  implica  automaticamente  em
aceitação das condições e especificações correspondentes constantes deste Edital.
9.17. A  licitante que deixar de enviar a proposta, ou qualquer  documentação exigida, dentro do
prazo estipulado, será desclassificada e sujeitar-se-á às sanções previstas neste edital.
SEÇÃO - 10. DA HABILITAÇÃO
10.1. Como condição  prévia  ao  exame  da  documentação  de  habilitação  do  licitante  detentor  da
proposta  classificada  em  primeiro  lugar,  o  Pregoeiro  verificará  o  eventual  descumprimento  das
condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no
certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

10.1.1. SICAF;
10.1.2. Cadastro  Nacional  de  Empresas  Inidôneas  e  Suspensas  –  CEIS,  mantido  pela
Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.1.3. Cadastro  Nacional  de  Condenações  Cíveis  por  Atos  de  Improbidade
Administrativa,  mantido  pelo  Conselho  Nacional  de  Justiça  no  endereço  eletrônico:
www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php;
10.1.4. Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU;
10.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre  as  sanções  impostas  ao  responsável  pela  prática  de  ato  de  improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.
10.1.6. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará a licitante inabilitada, por
falta de condição de participação.

10.2. O pregoeiro, então, consultará o Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, em
relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e
habilitação técnica conforme disposto nos arts.  4º,  caput, 8º, § 3º,  13 a 18 e 43, III,  da Instrução
Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010, bem como através da documentação complementar solicitada
neste edital
10.3. Também  poderão  ser  consultados  os  sítios  oficiais  emissores  de  certidões,  especialmente
quando a(s) licitante(s) esteja(m) com alguma documentação vencida junto ao SICAF.
10.4. Os  documentos  que  não  estejam  contemplados  no  SICAF  deverão  ser  remetidos
preferencialmente por meio da opção “Enviar Anexo” do sistema Comprasnet, no prazo de 02 (duas)
horas, contado da solicitação da Comissão.
10.5. Sob pena de inabilitação, a Licitante DEVERÁ comprovar sua habilitação por meio da seguinte
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR:

10.5.1. Certidão  negativa  de  feitos  de  falência,  recuperação  judicial  ou  recuperação
extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede do licitante.
10.5.2. Balanço  Patrimonial  e  demonstrações  contábeis  referente  ao  último  exercício
social,  apresentado  na  forma  da  lei,  comprovando  índices  de  Liquidez  Geral  (LG),
Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC) superiores a 1 (um);

10.5.2.1. Caso a licitante apresente algum dos índices,  inferior a 1 (um), deverá
comprovar  Patrimônio  Líquido  de  10%  (dez  por  cento)  do  valor  estimado  da
contratação  pela  Administração,  tendo  por  base  o  balanço  patrimonial  e  as
demonstrações contábeis do último exercício social;

10.5.3. É vedada a substituição do Balanço Patrimonial e da Demonstração do Resultado
do Exercício por balancetes ou balanços provisórios.
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10.5.3.1. Caso o exercício financeiro anterior ao da licitação esteja encerrado há
mais  de 3  (três)  meses  da  data  da  sessão pública  de abertura  deste  Pregão,  o
Balanço Patrimonial e a DRE poderão ser atualizados por índices oficiais.

10.5.4. Os licitantes deverão apresentar a seguinte documentação complementar para
fins de qualificação técnica:

10.5.4.1. Prova de inscrição ou registro da licitante junto ao Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia – CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU da
região a que estiver vinculada, que comprove atividade relacionada com o objeto;
10.5.4.2. Apresentar  01  (um),  ou  mais,  atestado  ou  declaração  de  capacidade
técnica, em nome do licitante, expedido por pessoa jurídica de direito público ou
privado,  que  comprove  a  aptidão  para  desempenho  de  atividade  pertinente  e
compatível em características, quantidades e prazos com o objeto desta licitação;
10.5.4.3. Comprovar  que  possui  em  seu  quadro  técnico,  na  data  prevista  para
abertura desta licitação, profissional de nível superior, regularmente registrado no
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA ou Conselho de Arquitetura
e Urbanismo – CAU detentor de Certidão de Acervo Técnico expedida por esse
Conselho, contemplando os serviços a seguir em quantidades compatíveis com o
previsto neste serviço:

a) Estrutura em madeira (cobertura);
b) Estrutura Metálica (cobertura);
c) Telhamento com telha metálica;
d) Piso cerâmico;
e) Grade metálica.

10.5.4.4. Será permitida a somatória do mesmo serviço no mesmo atestado.
10.5.4.5. Poderá ser apresentado mais de um atestado para comprovar a execução
dos diversos serviços.
10.5.4.6. A  comprovação de vínculo  profissional  se  fará  com a  apresentação de
cópia da carteira de trabalho (CTPS) em que conste o licitante como contratante, do
contrato social do licitante em que conste o profissional como sócio, do contrato de
trabalho  ou,  ainda,  ou  ainda  do  contrato  de  prestação  de  serviços  ou  outro
documento de mesmo valor probatório;

10.6. Para  fins  do  disposto  no  subitem  anterior,  somente  será(ão)  aceito(s)  atestado(s)  e/ou
declaração(ões) de capacidade técnica referente(s) a serviços prestados no âmbito de sua atividade
econômica principal e/ou secundária especificada no contrato social  registrado na junta comercial
competente, bem como no cadastro de pessoas Jurídicas da Receita Federal do Brasil – RFB.
10.7. Os documentos exigidos  para  habilitação,  relacionados  nos  subitens  acima,  deverão ser
remetidos por meio da opção “Enviar Anexo” do sistema Comprasnet, no prazo de 02 (duas) horas,
contado da solicitação do Pregoeiro.

10.7.1. Quando o Pregoeiro não lograr êxito em obter certidão através do sítio oficial
correspondente, ou na hipótese de se encontrar vencida no referido sistema, o licitante
será  convocado  a  encaminhar,  junto  à  documentação  complementar,  o  documento
válido  que  comprove  o  atendimento  das  exigências  deste  Edital,  sob  pena  de
inabilitação, ressalvado o disposto quanto à comprovação da regularidade fiscal  das
microempresas,  empresas  de  pequeno  porte  e  sociedades  cooperativas,  conforme
estatui o art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.

10.8. Quando solicitado pelo pregoeiro a licitante deverá disponibilizar as informações necessárias à
comprovação da legitimidade dos atestados apresentados, tais como: cópia do contrato e/ou cópia da
nota de empenho.
10.9. Quando, por motivo justificado pela licitante e aceito pelo pregoeiro, os documentos e anexos
exigidos poderão ser enviados através do e-mail,  delic.reitoria@ifap.edu.br, no entanto os mesmos
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deverão  ser  apresentados  em  original  ou  por  cópia  autenticada  no  endereço  e  prazo  a  serem
indicados no ato de aceite, sob pena de inabilitação.
10.10.Sob pena de inabilitação, todos os documentos de habilitação encaminhados deverão estar em
nome da licitante, com indicação do número de inscrição no CNPJ.
10.11.Em se tratando de filial,  os documentos de habilitação jurídica e regularidade fiscal deverão
estar em nome da filial, exceto aqueles que, pela própria natureza, são emitidos somente em nome da
matriz.
10.12.A  licitante  que  deixar  de  enviar  qualquer  dos  documentos  exigidos,  ou  apresentá-lo  em
desacordo com estabelecido  neste  Edital,  será  desclassificada  e  sujeitar-se-á  às  sanções  previstas
neste Edital.
10.13.Na ocorrência de desclassificação da licitante, o Pregoeiro examinará a proposta subsequente e
assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a seleção da proposta que melhor atenda a este
edital.
10.14.A licitante será declarada vencedora somente quando constatado o atendimento às exigências
fixadas neste edital.
10.15.Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, havendo alguma restrição na
comprovação de regularidade fiscal, será assegurado o prazo     de     5     (cinco)     dias     úteis, cujo termo inicial
corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogáveis
por igual período, a critério da Administração, para a regularização da documentação, pagamento ou
parcelamento do débito, emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão
negativa.
10.16.A  não  regularização  da  documentação,  no  prazo  previsto  no  subitem  anterior,  implicará
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital, e facultará ao
Pregoeiro convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação.
SEÇÃO - 11. DO RECURSO
11.1. Declarado o vencedor, a Comissão abrirá prazo de 30 (trinta) minutos, durante o qual qualquer
licitante  poderá,  de  forma  imediata  e  motivada,  em  campo  próprio  do  sistema,  manifestar  sua
intenção de recurso.
11.2. A falta de manifestação no prazo estabelecido autoriza  a Comissão a adjudicar o objeto ao
licitante vencedor.
11.3. A Comissão examinará a intenção de recurso, aceitando-a ou, motivadamente, rejeitando-a, em
campo próprio do sistema.
11.4. O licitante que tiver sua intenção de recurso aceita deverá registrar as razões do recurso, em
campo próprio do sistema, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ficando os demais licitantes, desde logo,
intimados a apresentar contrarrazões, também via sistema, em igual prazo, que começará a correr do
término do prazo da recorrente.
11.5. Para justificar sua intenção de recorrer e fundamentar suas razões ou contrarrazões de recurso,
o licitante poderá solicitar vista dos autos a partir do encerramento da fase de lances.
11.6. O  acolhimento  do  recurso  implicará  a  invalidação  apenas  dos  atos  insuscetíveis  de
aproveitamento.
11.7. Finalizada a fase recursal, a administração pública poderá negociar condições mais vantajosas
com o primeiro colocado.
SEÇÃO - 12. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
12.1. Exaurida a negociação prevista no subitem 11.7 deste Edital,  o procedimento licitatório será
encerrado e os autos encaminhados à autoridade superior, que poderá:

12.1.1. Determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades que forem
supríveis;
12.1.2. Anular o procedimento, no todo ou em parte, por vício insanável;
12.1.3. Revogar o procedimento por motivo de conveniência e oportunidade; ou
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12.1.4. Adjudicar o objeto, homologar a licitação e convocar o licitante vencedor para a
assinatura do contrato, preferencialmente em ato único.

SEÇÃO - 13.DA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO
13.1. Como garantia integral de todas as obrigações assumidas, inclusive indenizações a terceiros e
multas  que  venham  ser  aplicadas  conforme  disposto  no  art.  56,  §  1º,  da  Lei  nº  8.666/93,  a
Adjudicatária  deverá  apresentar,  no  prazo  máximo  de  10  (dez)  dias  úteis,  prorrogáveis  por  igual
período,  a  critério  do  órgão  contratante,  contado  da  assinatura  do  contrato,  comprovante  de
prestação de garantia, no valor correspondente a  5% (cinco por cento) do valor total do Contrato,
dentre as seguintes modalidades:

13.1.1. Seguro-garantia;
13.1.2. Fiança bancária;
13.1.3. Caução em dinheiro ou título da dívida pública.

13.2. A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurará o pagamento de:
13.2.1. Prejuízos  advindos  do  não  cumprimento  do  objeto  do  contrato  e  do  não
adimplemento das demais obrigações nele previstas;
13.2.2. Prejuízos causados à Administração ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo
durante a execução do contrato;
13.2.3. Multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada; e
13.2.4. Obrigações  trabalhistas,  fiscais  e  previdenciárias  de  qualquer  natureza,  não
adimplidas pela contratada.

13.3. A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos indicados no
item 13.2.
13.4. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverá abranger um período
de mais de 3 (três) meses após o término da vigência contratual.
13.5. A garantia em dinheiro deverá ser efetuada na Caixa Econômica Federal em conta específica
com correção monetária, em favor do contratante.
13.6. A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação de multa
de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, observado o máximo de
2% (dois por cento).
13.7. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a promover a rescisão do
contrato por  descumprimento ou cumprimento irregular  de suas  cláusulas,  conforme dispõem os
incisos I e II do art. 78 da Lei nº8.666, de 1993.
13.8. O garantidor não é parte interessada para figurar em processo administrativo instaurado pelo
contratante com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à contratada.
13.9. A garantia será considerada extinta:

13.9.1. Com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento de
importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração
da Administração, mediante termo circunstanciado, de que a contratada cumpriu todas as
cláusulas do contrato;
13.9.2. Após o término da vigência do contrato, devendo o instrumento convocatório
estabelecer  o  prazo  de  extinção  da  garantia,  que  poderá  ser  estendido  em  caso  de
ocorrência de sinistro.

13.10.A contratante não executará a garantia nas seguintes hipóteses:
13.10.1. Caso fortuito ou força maior;
13.10.2. Alteração,  sem  prévia  anuência  da  seguradora  ou  do  fiador,  das
obrigações contratuais;
13.10.3. Descumprimento das obrigações pela contratada decorrente de atos ou
fatos da Administração;
13.10.4. Prática de atos ilícitos dolosos por servidores da Administração.

SEÇÃO - 14.DO CONTRATO
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14.1. Para  o  fiel  cumprimento  das  obrigações  assumidas  será  firmado  Contrato,  de  acordo  com
Minuta constante do Anexo II.

14.1.1. A vigência deste Contrato será de 360 (trezentos e sessenta) dias, contados a
partir da data de assinatura.

14.2. Após a homologação do resultado deste pregão, o adjudicatário terá o prazo de 5 (cinco) dias
úteis para assinatura do contrato e/ou retirada da nota de empenho, a contar da convocação, sob
pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

14.2.1. A contratada deverá apresentar ao IFAP, no prazo máximo de 30 (trinta) dias da
assinatura do contrato,  o  Plano de Gerenciamento de Resíduos de Construção Civil  –
PGRCC, nos termos da legislação vigente.

14.3. O prazo para assinatura do contrato, e consequente retirada da nota de empenho, poderá ser
prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pelo fornecedor beneficiário durante
o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo IFAP.
14.4. Por ocasião da emissão da nota de empenho, verificar-se-á por meio do SICAF e de outros
meios se a licitante/fornecedor beneficiário mantém as condições de habilitação.
14.5. A recusa injustificada do fornecedor beneficiário em assinar o contrato e/ou retirar a nota de
empenho, dentro do prazo estabelecido pela Administração, caracteriza o descumprimento total da
obrigação assumida, sujeitando-o às penalidades legalmente estabelecidas.
SEÇÃO - 15. DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS
15.1. Os serviços deverão ser entregues no prazo de 180 DIAS CORRIDOS, contado da expedição da
Ordem de Serviço. O recebimento definitivo ficará condicionado à observância de todas as cláusulas e
condições fixadas no Contrato e proposta da Contratada, bem como ao atendimento de eventuais
solicitações no  sentido  de que  a  Contratada  promova serviços  de  reparos  no qual  venham a ser
detectados  defeitos,  irregularidades  ou  imperfeições.  Constitui  igualmente  condição  para  a
formalização do recebimento definitivo, a apresentação pela Contratada de documento escrito onde
constem a data da conclusão dos serviços, e a garantia dos serviços executados, referentes defeitos,
falhas irregularidades e imperfeições, provenientes da execução dos serviços.
15.2. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil da Contratada em face
da lei e desta contratação. Nos termos do art. 76 da Lei n. 8.666/93, o Contratante rejeitará, no todo ou
em parte, o fornecimento objeto do Contrato executado em desacordo com as cláusulas contratuais.
15.3. Os serviços somente serão considerados concluídos e em condições de serem recebidas, depois
de cumpridas todas as obrigações assumidas pela licitante e atestada sua conclusão pelo IFAP.
SEÇÃO - 16. DO PAGAMENTO
16.1. Obedecido ao cronograma físico-financeiro apresentado, a licitante vencedora solicitará ao IFAP
a medição dos trabalhos executados. Uma vez medidos os serviços pelo Fiscal do Contrato, a licitante
vencedora apresentará nota fiscal/fatura de serviços para liquidação e pagamento da despesa pelo
IFAP, mediante depósito bancário creditado em conta-corrente, no prazo de 30 (trinta) dias contados
da apresentação da nota fiscal/fatura.
16.2. Somente serão pagos os quantitativos efetivamente medidos pelo Fiscal do Contrato.
16.3. As medições serão efetuadas pela fiscalização, obedecendo-se o seguinte:

16.3.1. Mensalmente, em cumprimento ao Cronograma Físico-financeiro, quando serão feitas
as  medições  pelo  Fiscal  do  Contrato,  considerando a  fabricação  e  os  serviços  efetivamente
executados e por ele aprovados, tomando por base as especificações do projeto;
16.3.2. SERÃO emitidos os “boletins de medição dos serviços”, em duas vias, que deverão
ser assinadas pelo Responsável Técnico e pelo Fiscal do Contrato com o “De Acordo”, o
qual ficará com uma das vias.

16.4. O pagamento da primeira fatura/nota fiscal somente poderá ocorrer após a comprovação do
cumprimento das obrigações da contratada e mediante apresentação dos seguintes documentos:

16.4.1. Registro da obra no CREA/AP;
16.4.2. Licença da obra junto à Prefeitura de Macapá-AP;
16.4.3. Matrícula da obra no INSS;
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16.4.4. Relação dos empregados – RE.
16.5. O  IFAP  reserva-se  o  direito  de  recusar  o  pagamento  se,  no  ato  da  atestação,  os  serviços
executados  não  estiverem  em  perfeitas  condições  de  funcionamento  ou  de  acordo  com  as
especificações apresentadas e aceitas.
16.6. O  IFAP  poderá  deduzir  da  importância  a  pagar  os  valores  correspondentes  a  multas  ou
indenizações devidas pela licitante vencedora nos termos desta Concorrência.
16.7. Nenhum pagamento  será  efetuado  à  licitante  vencedora  enquanto  pendente  de  liquidação
qualquer  obrigação  financeira,  sem que isso  gere  direito  a  reajustamento  de preços  ou correção
monetária.
16.8. Nos casos  de  eventuais  atrasos  de  pagamento,  desde  que  a  licitante  vencedora não  tenha
concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que os encargos moratórios devidos pelo
IFAP, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo pagamento da nota fiscal/fatura será
calculado por meio da aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP, onde:
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da prestação a ser paga.
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:
I = i/365
I = (6/100)/365 I = 0,00016438
Onde i = taxa percentual anual no valor de 6%.

SEÇÃO - 17. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E DA CONTRATANTE
17.1. As obrigações da CONTRATADA e da CONTRATANTE estão dispostas no Termo de Referência e no
Termo de Contrato.
SEÇÃO - 18. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
18.1. As  sanções  administrativas  por  atos  praticados  no  decorrer  da  licitação  serão  aplicadas
conforme descrito no art. 40 da Instrução Normativa nº 02/2010 – SLTI, sem prejuízo das demais
cominações legais e editalícias.
18.2. Nos termos do Art.47, da Lei 12.462/11, Ficará impedido de licitar e contratar com a União,
Estados, Distrito Federal ou Municípios, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas
previstas no instrumento convocatório e no contrato, bem como das demais cominações legais,  a
licitante que:

18.2.1. Convocada dentro do prazo de validade da sua proposta não celebrar o contrato,
inclusive nas hipóteses previstas no parágrafo único do art. 40 e no art. 41 da supracitada
Lei 12.642/2011;
18.2.2. Deixar  de  entregar  a  documentação  exigida  para  o  certame  ou  apresentar
documento falso;
18.2.3. Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem
motivo justificado;
18.2.4. Não  mantiver  a  proposta,  salvo  se  em  decorrência  de  fato  superveniente,
devidamente justificado;
18.2.5. Fraudar a licitação ou praticar atos fraudulentos na execução do contrato;
18.2.6. Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal; ou
18.2.7. Der causa à inexecução total ou parcial do contrato.

18.3. Será aplicada a sanção de suspensão temporária, pelo prazo de um (1) ano, com fulcro no inciso
III do art.87 da Lei nº 8.666/1993, para a licitante que:

18.3.1. Não entregar amostra, quando solicitado.
18.4. Considera-se comportamento inidôneo, para fins do disposto no subitem 18.2.6:

18.4.1. Frustrar  ou  fraudar,  mediante  ajuste,  combinação,  conluio  ou  qualquer  outro
expediente, o caráter competitivo do procedimento licitatório, com o intuito de obter,
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para si ou para outrem, vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação, em
qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances;
18.4.2. Impedir, fraudar ou perturbar a realização de qualquer ato do procedimento licitatório;
18.4.3. Fazer ou apresentar declaração falsa quanto às condições de participação;
18.4.4. Fazer ou apresentar declaração falsa quanto ao enquadramento como ME/EPP.

18.5. A penalidade de multa poderá ser aplicada cumulativamente com a sanção de impedimento, no
limite de até 30% (trinta por cento) do valor estimado para a contratação e das demais cominações
legais, garantido o direito prévio da ampla defesa.
18.6. A autoridade competente levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter
educativo  da  pena  e  o  dano  causado  à  Administração  para  a  aplicação  e  valoração  das  multas,
observado o princípio da proporcionalidade.
18.7. A Administração comunicará à  licitante sua intenção de lhe aplicar penalidades previstas no
Edital, quando entender configurada a hipótese de aplicação da sanção, assegurando-lhe o direito ao
contraditório e à prévia defesa, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir do recebimento da
comunicação.
18.8. Esta comunicação deverá ser feita por meio de Notificação (ofício ou qualquer outro expediente
administrativo), a qual deverá ser entregue pessoalmente, ou pela via postal com Aviso de
Recebimento, no endereço cadastrado no SICAF da licitante, que ficará sujeito à penalidade a partir do
decurso do prazo para apresentar as razões de defesa.
18.9. Quando não conseguir localizar a licitante, o mesmo deverá ser notificado por edital, publicado em
jornal de circulação local, por um período de 3 (três) dias.
18.10. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.
SEÇÃO - 19. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
19.1. Não havendo expediente, ou, ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização
do certame na data marcada,  a  sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil
subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em
contrário da Comissão de Licitação.
19.2. Os licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos
apresentados em qualquer fase da licitação.
19.3. Os licitantes assumirão os custos de preparação e apresentação de suas propostas de preços.
19.4. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e
incluir-se-á o dia do vencimento. Os prazos iniciam e vencem em dias de expediente no IFAP.
19.5. A  autoridade  competente  poderá  revogar  a  licitação  por  razões  de  interesse  público,
decorrentes  de  fatos  supervenientes  devidamente  comprovados,  pertinentes  e  suficientes  para
justificar  tal  conduta,  devendo anulá-la  por  ilegalidade de ofício  ou por  provocação de  terceiros,
mediante parecer escrito, devidamente fundamentado.
19.6. A Comissão de Licitação,  com base no §  3º do art.  43  da Lei  Federal  nº 8.666/93,  poderá
determinar diligência sempre que necessária;
19.7. Poderá  o  IFAP  exigir,  a  qualquer  época,  a  apresentação  de  documentos  e  informações
complementares, atinentes a esta licitação.
19.8. Não caberá a qualquer licitante indenização de espécie alguma, pelo seu insucesso na licitação.
19.9. A  execução  do  objeto  da  licitação  será  detalhada  em  ordem(ns)  de  serviço(s)  Específica(s)
tendo, a contratada, obrigação de manter o IFAP informado sobre todos os dados referentes às obras
em execução e/ou executadas.
19.10.No ato do recebimento da ordem de início, a contratada deverá apresentar o “Plano de Trabalho
da Obra”, que será analisado e posteriormente aprovado pelo Departamento de Engenharia e Serviços
do IFAP.
19.11.Os casos omissos e não previstos neste Edital, serão resolvidos pela Comissão de Licitação do IFAP.
19.12.Os atos praticados e documentos  enviados por  meio do sistema eletrônico “comprasnet”,
constantes dos arquivos e registros digitais, serão válidos para todos os efeitos legais, inclusive para

                                                                                                                                                                     15



comprovação e prestação de contas, e ficarão disponíveis para acesso das demais licitantes para
que, desejando analisá-los, possam acessar diretamente pelo referido sistema.
19.13.É vedado  que familiar de agente público preste serviços no órgão ou entidade em que este
exerça cargo em comissão ou função de confiança, nos termos Decreto nº 7.203/2010.
19.14.O  fornecedor  beneficiário  prestará  as  informações,  bem  como  adotará  medidas  preventivas  e
corretivas, necessárias ao fiel cumprimento das vedações impostas pelo Decreto nº 7.203/2010.
19.15.O desatendimento às exigências formais e não essenciais não importará no afastamento da
licitante, desde que seja possível a aferição de sua qualificação e a exata compreensão de sua
proposta durante a realização da sessão pública.
19.16.As licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos
apresentados em qualquer fase da licitação.
19.17.Para fins de aplicação da sanção administrativa o lance é considerado proposta.
19.18.É de total responsabilidade da licitante acompanhar as operações no Sistema eletrônico durante a
sessão pública desta Licitação, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da
inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo Sistema ou de sua desconexão.
19.19.É de total responsabilidade da licitante responder às mensagens no Sistema eletrônico (chat),
no prazo estipulado,  o  qual  será  de  no  mínimo  de 5  (cinco) minutos contados do horário da
respectiva mensagem.
19.20. Havendo divergência entre as especificações constantes do Anexo I e a divulgada pelo site:
www.comprasgovernamentais.gov.br, prevalecerá a descrição do Anexo I, para efetivação das aquisições.
19.21.Aplicam-se às cooperativas enquadradas na situação do art. 34 da Lei nº 11.488, de 15 de junho
de 2007, todas as disposições relativas às microempresas e empresas de pequeno porte.
SEÇÃO - 20. DOS ANEXOS
20.1. É parte integrante deste Edital;
ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA;
ANEXO II – MINUTA DO CONTRATO;

Macapá, ____de ______________de ______.

_______________________________________________
Marialva do Socorro Ramalho de Oliveira de Almeida

Reitora do IFAP
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ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA
Inclusos:

ORÇAMENTO, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, COMPOSIÇÕES, 
ENCARGOS SOCIAIS, BDI E PROJETOS.
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TERMO DE REFERÊNCIA
I - OBJETO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CERCA
DE PROTEÇÃO, URBANIZAÇÃO EXTERNA, CONSTRUÇÃO DE GALPÃO PARA MÁQUINAS
AGRÍCOLAS E EDIFICAÇÕES AGRÍCOLAS NO CAMPUS IFAP NO MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE.

II - JUSTIFICATIVA
O CAMPUS IFAP DE PORTO GRANDE NECESSITA DE DELIMITAÇÃO DE SEU TERRENO PARA
COIBIR QUAISQUER ATIVIDADES DE TERCEIROS DENTRO DE SUA ÁREA, ASSIM COMO DE
URBANIZAÇÃO EXTERNA PARA MELHORAR O ACESSO DE ALUNOS E VEÍCULOS AO SEU
PRÉDIO ,E TAMBÉM NECESSITA DE INFRAESTRUTURA PARA AULAS PRÁTICA DE SEUS
CURSOS VOLTADOS À AGRICULTURA E PECUÁRIA.

OBJETIVOS E META
O principal objetivo da construção de cerca de proteção, urbanização externa, construção de galpão para
máquinas agrícolas e edificações agrícolas é a melhoria da infraestrutura física e didática, para que possa
ofertar as melhores condições de conforto, segurança e acessibilidade, bem como seu progresso institucional,
adequando seu espaço para atendimento da crescente demanda de alunos deste campus, que atende não
somente o seu município, mas também as comunidades dos municípios próximos, e assim desenvolver as
potencialidades econômicas do estado do Amapá.

ESPAÇOS A SEREM CONSTRUÍDOS NO CAMPUS IFAP PORTO GRANDE:

1 – CERCA DE PROTEÇÃO
Será executada cerca de arame liso com mourões de concreto, delimitando o terreno do campus e
subdividindo-o de acordo com as culturas que serão implantadas.

2 - URBANIZAÇÃO
Será construído um muro com grades e portão na parte frontal do terreno e colchão de brita e meio-fio na área
entre o prédio e o muro.

3 – GALPÃO PARA MÁQUINAS AGRÍCOLAS
Será construído um galpão para a guarda e manutenção das máquinas agrícolas, dotado de banheiros, garagem,
oficina e área para lubrificação e lavagem das máquinas.

4 - POCILGA
Será construída uma pocilga didática dotada de toda instalação básica para criação de suínos a nível industrial,
com piso em concreto, muretas de baias em alvenaria, tela de proteção, estrutura de cobertura em madeira
imunizada, cobertura com telha de fibrocimento e pintura geral. Será dotada de baias de engorda, baia para
reprodução, baia para gestação e baia para desenvolvimento de leitões (creche), e também, terá uma edícula
para depósito de insumos.

5 – AVIÁRIO
Será construída um aviário didática dotado de toda infraestrutura básica para criação de frango a nível
industrial, com piso em concreto, muretas em alvenaria, tela de proteção, estrutura de cobertura em madeira
imunizada, cobertura com telha fibrocimento e pintura geral, e também terá área externa cercada com
alambrado em mourões de concreto, totalizando uma área de um hectare (1 ha) e uma edícula em alvenaria
para depósito de insumos e escritório, este último servirá para todos os blocos agrícolas.

6- OVIÁRIO
Será construído um oviário didático dotado de toda infraestrutura básica para criação de ovelhas a nível
industrial, com piso em concreto, cerca em madeira imunizada, tela de proteção, estrutura de cobertura em
madeira imunizada, cobertura com telha fibrocimento e pintura geral, sendo um curral para matrizes e
reprodutores e outro para desenvolvimento de filhotes.
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7 – SERVIÇOS COMPLEMENTARES: Serão executados serviços de urbanização como meio-fio e
camada drenante com brita 2 e de infraestrutura, que será um poço artesiano completo, equipado com bomba e
tubulações necessárias e também postiamento para distribuição de energia para as edificações agrícolas.

III – CONDIÇÕES TÉCNICAS – LICITAÇÃO

3.1 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
A empresa deverá possuir em seu quadro técnico profissional de engenharia civil ou arquitetura, regularmente
registrado no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA ou Conselho Regional de
Arquitetura – CAU, detentor de Certidão de Acervo Técnico expedida por esse Conselho, contemplando
principalmente os serviços a seguir:
- Estrutura em madeira (obertura);
- Estrutura Metálica (cobertura);
- Telhamento com telha metálica;
- Piso cerâmico;
- Grade metálica.
OBS: 1 - Será permitida a somatória do mesmo serviço no mesmo atestado.

2 – Poderá ser apresentado mais de um atestado para comprovar a execução dos diversos serviços.

3.2 – PROPOSTA DE PREÇOS
Deverá ser solicitada da empresa participante do processo licitatório:
- Planilha Orçamentária contendo preços unitários, total e global;
- Cronograma físico-financeiro;
- Composição de preços unitários de todos os serviços constantes na planilha orçamentária;
- Composição dos Encargos Sociais e do BDI aplicados.
OBS: Com o objetivo de se adequar a Lei nº 12.844/2013 que trata da desoneração da folha de
pagamento, bem como atender ao Acórdão 2622/2013 – TCU, as planilhas orçamentárias deverão ser
apresentadas com desoneração da folha (Encargos Sociais = 87,21%) e BDI máximo de 25,00%,
conforme composições em anexo.

IV - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
4.1 Responsabilizar-se, em relação a seus empregados, por todas as despesas decorrentes do
fornecimento/execução dos serviços objeto do Contrato, tais como:
a) salários;
b) seguro de acidentes;
c) taxas, impostos e contribuições;
d) indenizações;
e) vales-refeição;
f) vales-transporte; e
g) outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo;
4.2 - responsabilizar-se por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação
social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que seus empregados não
manterão nenhum vínculo empregatício com o Contratante;
4.3 - responsabilizar-se por todos os encargos fiscais e comerciais resultantes da contratação;
4.4 - responder por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação social, trabalhista, previdenciária,
tributária, fiscal, securitária, comercial, civil e criminal, que se relacionem direta ou indiretamente com o
fornecimento/serviço, inclusive no tocante a seus empregados e prepostos;
4.5 - responsabilizar-se por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica do
trabalho, na hipótese de ocorrência da espécie, sendo vítimas seus empregados, no desempenho de atividades
relativas ao objeto da contratação, ainda que nas dependências do Contratante;
4.6 - responsabilizar-se pelos danos causados direta ou indiretamente ao Contratante ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da execução do fornecimento/serviço, não excluindo ou reduzindo
essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento realizado pelo Contratante;
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4.7 - arcar com o pagamento de eventuais multas aplicadas por quaisquer autoridades federais, estaduais e
municipais, em consequência de fato a ela imputável e relacionado com o fornecimento/serviço objeto do
Contrato;
4.8 - arcar com todos os prejuízos advindos de perdas e danos, incluindo despesas judiciais e honorários
advocatícios resultantes de ações judiciais a que o Contratante for compelido a responder em decorrência da
contratação;
4.9 – manter, durante toda a vigência do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas no Contrato convocatório, para a contratação;
4.10 - manter seus empregados, quando nas dependências do Contratante, sujeitos às normas internas deste
(segurança, disciplina), porém sem qualquer vínculo empregatício com o Órgão;
4.11 - manter seus empregados identificados por crachá e uniformizados, quando nas dependências do
Contratante, devendo substituir qualquer um deles que demonstre incapacidade técnica, seja inconveniente à
boa ordem, não observe às normas internas do Contratante, impeça a ação da Fiscalização do Contratante ou
não acate as suas determinações;
4.12 - reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do
contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução dos serviços ou de
materiais empregados;
4.13 – prestar, de imediato, todos os esclarecimentos que forem solicitados pela fiscalização do Contratante,
obrigando-se a atender todas as reclamações a respeito da qualidade do fornecimento/serviço prestado;
4.14 – comunicar ao Contratante, de imediato e por escrito, qualquer irregularidade verificada durante a
execução do fornecimento/serviço, para a adoção das medidas necessárias à sua regularização;
4.15 – acatar as determinações feitas pela fiscalização do Contratante no que tange ao cumprimento do objeto
do Contrato;
4.16 – cumprir e fazer cumprir todas as normas sobre medicina, segurança e higiene no trabalho, durante todo
o período de vigência do Contrato;
4.17 - não subcontratar totalmente o objeto da contratação.
4.17.1 – A subcontratação, desde que previamente autorizada por escrito pelo Contratante, se restringirá aos
serviços de assistência técnica da garantia por empresas comprovadamente autorizadas;
4.18 – responsabilizar-se pela mão de obra necessária à execução do fornecimento/serviço objeto da
contratação;
4.19 - arcar com as despesas diretas e indiretas e com as providências necessárias à legalização dos serviços
contratados, obtendo todas as licenças e autorizações, recolhendo os emolumentos prescritos em lei;
4.20 - observar as leis e regulamentos relacionados com o serviço contratado, obedecendo à melhor técnica
vigente e da Associação Brasileira de Normas técnicas – ABNT;
4.21 - zelar para que a equipe de trabalho a ser posta no local da execução dos serviços seja convenientemente
dimensionada e dirigida por profissionais habilitados;
4.22 – utilizar somente materiais e produtos originais, e ferramentas recomendadas pelo fabricante;
4.23 - fornecer a seus funcionários todas as ferramentas, produtos ou materiais indispensáveis à execução dos
serviços;
4.24 - garantir a qualidade dos serviços contra defeitos, falhas, imperfeições, etc. pelo período de até 5 anos,
contado do recebimento definitivo;

V - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
5.1 - proporcionar as condições necessárias ao cumprimento, pela Contratada, do objeto da contratação;
5.2 - assegurar o acesso às suas dependências dos profissionais incumbidos do fornecimento/serviço
contratado, desde que os mesmos se apresentem devidamente identificados, respeitadas as normas internas
(segurança, disciplina) do Contratante;
5.3 - comunicar à Contratada, de imediato, qualquer irregularidade constatada na execução dos serviços,
exigindo que a mesma adote as providências necessárias para sanar os problemas;
5.4 - solicitar a execução de serviços pelos meios eficazes disponíveis tais como ofício, e e-mail.;
5.5 - acompanhar e fiscalizar, rigorosamente, o cumprimento do objeto da contratação, consoante o disposto
na Cláusula Oitava;
5.6 – designar um servidor Capacitado, Qualificado, e Regularizado no CREA-AP, para acompanhar e
fiscalizar o cumprimento do objeto do Contrato;
5.7 - anotar, em registro próprio, todas as ocorrências relacionadas com a execução do objeto do contrato,
determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados;
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5.7.1 - As decisões e providências que ultrapassarem a competência do executor do contrato deverão ser
solicitadas à autoridade competente, em tempo hábil, para adoção das medidas cabíveis;
5.8 – prestar as informações e os esclarecimentos à Contratada necessários ao cumprimento do objeto do
Contrato;
5.9 - recusar o recebimento dos serviços que não estiverem em conformidade com o Contrato e especificações
constantes na proposta apresentada;
5.10 – providenciar por intermédio do Executor do Contrato, cópia deste Contrato, a fim de que procedam às
verificações necessárias;
5.11 - efetuar o pagamento devido nas condições estabelecidas neste Contrato;
5.12 – exigir, sempre que necessário a apresentação, pela Contratada, da documentação comprovando a
manutenção das condições que ensejaram a sua contratação.

VI - DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS
Os serviços deverão ser entregues no prazo de 180 DIAS CORRIDOS, contado da expedição da Ordem de
Serviço. O recebimento definitivo ficará condicionado à observância de todas as cláusulas e condições fixadas
no Contrato e proposta da Contratada, bem como ao atendimento de eventuais solicitações no sentido de que a
Contratada promova serviços de reparos no qual venham a ser detectados defeitos, irregularidades ou
imperfeições. Constitui igualmente condição para a formalização do recebimento definitivo, a apresentação
pela Contratada de documento escrito onde constem a data da conclusão dos serviços, e a garantia dos serviços
executados, referentes defeitos, falhas irregularidades e imperfeições, provenientes da execução dos serviços.
O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil da Contratada em face da lei e desta
contratação. Nos termos do art. 76 da Lei n. 8.666/93, o Contratante rejeitará, no todo ou em parte, o
fornecimento objeto do Contrato executado em desacordo com as cláusulas contratuais.

VII – GARANTIA DOS SERVIÇOS
A Contratada garantirá a qualidade de seus serviços no período de 5 anos, a contar da data de seu recebimento
definitivo. Durante o período de garantia, a Contratada prestará ao Contratante às suas expensas e sem
quaisquer ônus adicionais, serviços de reparos de falhas provenientes da execução dos serviços, de acordo
com os manuais e normas técnicas específicas para os mesmos.

VIII - ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

Durante a vigência do Contrato, a execução dos serviços será acompanhada e fiscalizada pela Diretoria de
Engenharia do IFAP.

O responsável pelo acompanhamento e pela fiscalização anotará em registro próprio todas as ocorrências
relacionadas com a execução dos serviços contratados, determinando o que for necessário à regularização das
faltas ou defeitos observados.

As decisões e providências que ultrapassarem a competência da fiscalização, deverão ser solicitadas ao seu
superior hierárquico em tempo hábil, para a adoção das medidas convenientes.

IX- PENALIDADES SOBRE A CONTRATADA.

9.1 - A licitante que não cumprir com as obrigações assumidas, serão aplicadas as penalidades previstas na Lei
nº 8.666/ 93, garantida prévia defesa.

9.2 - A recusa injustificada da proponente vencedora em assinar o Contrato dentro do prazo estabelecido,
caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida, sem prejuízo das penalidades legalmente
estabelecidas.

9.3 - A firma vencedora que, sem justa causa, deixar de cumprir as obrigações assumidas, infringir os
preceitos legais pertinentes e/ou os especificados no Edital, ressalvados os casos fortuitos, de força maior,
devidamente justificado ou comprovado, a juízo da Administração, serão aplicadas, segundo a gravidade da
falta cometida, sanções determinadas em lei.
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9.4 - A firma vencedora que sem justa causa comprovada a juízo da Administração, não cumprir com os
prazos e especificações contidas neste Edital, será aplicada a multa de 1% (um por cento) por dia de atraso
sobre o valor total das faturas emitidas ou a emitir, o que será deduzido no ato da liquidação das faturas.

9.5 - A aplicação da multa a que se refere o item anterior não impede a Administração de aplicar, a seu critério,
as penas legais cabíveis e as que estiverem especificados neste Edital.

9.6 - As multas acaso aplicadas à adjudicatária serão diretamente descontadas das garantias ou créditos, que
eventualmente detenha junto à Administração ou, quando necessário, cobradas judicialmente.

9.7 - No caso de atraso injustificado ou inexecução total ou parcial do compromisso assumido com o
Contratante, as sanções administrativas aplicadas à Contratada serão:

I - advertência;
II - multa;
III - suspensão temporária de participar de licitações e impedimento de contratar com a União;
IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

9.8 - As multas porventura aplicadas serão descontadas dos pagamentos devidos pelo Contratante, ou
cobradas diretamente da Contratada, amigável ou judicialmente, e poderão ser aplicadas cumulativamente às
demais sanções previstas neste item.
9.9 - Serão considerados injustificados os atrasos não comunicados tempestivamente e indevidamente
fundamentados, e a aceitação do IFAP ficará a critério do Contratante.
9.10 - Sempre que não houver prejuízo para o Contratante, as penalidades impostas poderão ser relevadas ou
transformadas em outras de menor sanção, a seu critério.
9.11 A aplicação das penalidades será precedida da concessão da oportunidade de ampla defesa por parte da
Contratada, na forma da lei.

X - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

A Administração do Contratante analisará, julgará e decidirá, em cada caso, as questões alusivas a incidentes
que se fundamentem em motivos de caso fortuito ou de força maior.
10.1 - Para os casos previstos no caput deste item, o Contratante poderá atribuir a uma comissão, por este
designada, a responsabilidade de apurar os atos e fatos comissivos ou omissivos que se fundamentem naqueles
motivos.
10.2 - Os agentes públicos responderão, na forma da lei, por prejuízos que, em decorrência de ação ou omissão
dolosa ou culposa, causarem à Administração no exercício de atividades específicas do cumprimento do
contrato, inclusive nas análises ou autorizações excepcionais constantes nestas "Disposições Finais".
10.3 - As exceções aqui referenciadas serão sempre tratadas com máxima cautela, zelo profissional, senso de
responsabilidade e ponderação, para que ato de mera e excepcional concessão do Contratante, cujo objetivo
final é o de atender tão-somente ao interesse público, não seja interpretado como regra contratual.
10.4 - Para assegurar rápida solução às questões geradas em face da perfeita execução do contrato a
Contratada avisará por escrito e de imediato, qualquer alteração em seu endereço ou telefone.
10.5 - Quaisquer tolerâncias entre as partes não importarão em novação de qualquer um dos itens ou condições
estatuídas no contrato, as quais permanecerão íntegras.

XI – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas decorrentes dos serviços do presente termo de referência ocorrerão à conta da seguinte dotação
orçamentária do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amapá – IFAP: Fonte de Recurso
0112000000; Programa de Trabalho 062827; Natureza de despesa: 449051; exercício de 2017.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

OBJETIVO

As presentes especificações se referem à execução total, por empreitada global, da obra de Construção de
Cerca de Proteção, Urbanização Externa, Construção de Galpão Para Máquinas Agrícolas e Edificações
Agrícolas do Campus Porto Grande do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Amapá – IFAP,
localizado no município de Porto Grande.
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OBS: A planilha orçamentária apresenta os serviços separados por blocos, e foram elaboradas especificações
técnicas gerais que servirão como parâmetro para execução dos serviços comuns a alguns blocos agrícolas do
campus.

I – SERVIÇOS COMUNS

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES;

1.1 - Registro do serviço: A empresa contratada deverá regularizar toda a documentação da obra junto aos
órgãos competentes (CREA, Prefeitura e Corpo de Bombeiros) antes do início dos serviços.
1.2 - Administração local: Será exercida por Engenheiro responsável, em horário integral, além de
encarregados, mestres, apontadores, almoxarifes e demais elementos necessários.
1.3 – Mobilização e desmobilização: Ficará a cargo da contratada todas as despesas com transporte de
material e pessoal para execução dos serviços, bem como retirada destes no final da execução.
1.4 - Placa da obra: A contratada colocará a placa de obra, conforme padrão fornecido pelo IFAP.
1.5 – Execução de almoxarifado em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, incluso
prateleiras: Deverão conter espaço para Escritório, depósito e oficina, dotados de instalações elétricas ,
devendo apresentar Layout para aprovação da FISCALIZAÇÃO.
1.6 – Desmatamento e limpeza mecanizada de terreno: Será utilizado trator de esteira locada pela
contratada, para limpeza do terreno e remoção de pequenas árvores, assim como a retirada de todo material
gerado, sendo totalmente vedada a queima de material vegetal ou não dentro da área do Campus.
1.7 - Carga e descarga mecanizadas de entulho em caminhão basculante 6 m3: Será removido todo
material vegetal gerado e entulho adjacente ao prédio do campus auxiliando no abastecimento e descarga de
entulhos, sendo de responsabilidade da contratada o aluguel de maquinário.
1.8 - Transporte de entulho com caminhão basculante 6 m3, rodovia pavimentada, 0,5 a 1,0km.(x2):
Será feito o transporte do entulho vegetal para local de responsabilidade da contratada, eximindo-se a
contratante de qualquer responsabilidade com o material retirado, e também será de responsabilidade da
contratada o aluguel de maquinário.

SERVIÇOS COMUNS AOS ITENS 2.0; 3.0; 4.0; 5.0 e 6.0.

• Locação convencional de obra, através de gabarito de tábuas corridas pontaleteadas a cada
1,50m, sem reaproveitamento: Será executado conforme detalhes em projeto, respeitando os
alinhamentos que se fizerem necessários de acordo com as exigências da fiscalização, determinando
os pontos conforme projeto arquitetônico.

Os gabaritos serão construídos com sarrafos de tábuas com 15 cm de largura, nivelados e pregados em pedaços
de linha (8x8) cm que deverão ser fixados firmemente no solo a intervalos não superiores a 1,50 m em toda a
volta da área a edificar, devidamente niveladas, pregadas a uma altura mínima de 30 cm, em caibros de 7,0cm
x 3,5,0 cm, com afastamento conveniente da obra a construir, mediante pregos afixados no topo dessas guias,
através de coordenadas, os alinhamentos são marcados com linhas esticadas, onde essas linhas marcarão os
cantos ou os eixos dos pilares assinalados com piquetes no terreno, por meio de fio de prumo.

• Escavação manual de valas: As cavas para fundações serão efetuadas com profundidade suficiente
a atingir a camada sólida do terreno. As escavações, caso necessário, serão convenientemente
isoladas, escoradas e esgotadas, adotando-se todas as providências e cautelas aconselháveis para a
segurança dos operários e dos serviços.

• Aterro manual compactado: Os trabalhos de aterro da sub-base da camada impermeabilizadora,
serão executados, em camadas sucessiva de no máximo 20cm, molhadas até se obter a “umidade
ótima”, e energicamente apiloados de modo a serem evitados ulteriores fendas, trincas e desníveis,
por recalque das camadas aterradas.

Caso as camadas de aterro ultrapassem a espessura de 50 cm, o apiloamento deverá ser executado por meios
mecânicos, através de equipamentos próprios. O material para o aterro será adquirido de área externa.

• Concreto: As fundações e cintas serão executadas em concreto armado fck = 25 MPA e obedecerão
ao Projeto Estrutural e respectivas Especificações Técnicas.
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RESPONSABILIDADE;
A execução das fundações implicará na responsabilidade integral da CONTRATADA pela estabilidade das
mesmas e da obra. Os serviços só poderão ser iniciados após aprovação, pela Fiscalização do projeto
elaborado.

• Formas: Forma plana para estruturas, em tábuas de madeira compensada resinada de 9mm, uso 3
vezes.

• Armação para pilar ou viga: A execução das armações deverão obedecer rigorosamente ao projeto
estrutural no que se refere a posição, bitolas, dobramento e recobrimento. Para execução das armações,
os ferros deverão ser limpos e endireitados sobre pranchões de madeira. Recomenda-se que o corte e o
dobramento das barras de aço sejam feitas a frio e não se admitirá o aquecimento em hipótese alguma.

• Piso cimentício espessura 7cm, concreto 20 MPA com tela 20x20cm ferro 5.0mm, inclusive
junta de dilatação: Deverá ser executada em camada de 7cm de espessura, sobre base de aterro
apiloado. Deverá ter traço na proporção de 1:3:5 (cimento, areia e seixo respectivamente), com adição
de impermeabilizante Sika no 1 ou similar na dosagem recomendada pelo fabricante. Esta camada só
será lançada, após a instalação de todas as canalizações que porventura venham a passar sob o piso.

• Alvenaria de 9 cm: Serão executados em tijolos furados, de barro cozido, e obedecerão as dimensões
e alinhamentos indicados no projeto. Os tijolos serão assentados com argamassa de cimento e areia no
traço 1:4. As fiadas serão perfeitamente niveladas, alinhadas e aprumadas. As juntas terão a espessura
máxima e uniforme de 20mm, e serão rebaixadas a ponta de colher para melhor aderência. Os vãos das
portas e janelas, caso não sejam coincidentes com as vigas, levarão vergas de concreto armado
09x10cm com transpasse lateral de pelo menos 25cm para cada lado do vão.

• Alvenaria de 14cm: Serão executados em tijolos furados, de barro cozido, e obedecerão as
dimensões e alinhamentos indicados no projeto. Os tijolos serão assentes com argamassa de cimento e
areia no traço 1:4. As fiadas serão perfeitamente niveladas, alinhadas e aprumadas. As juntas terão a
espessura máxima e uniforme de 20mm, e serão rebaixadas a ponta de colher para melhor aderência.

• Chapisco: O chapisco comum será executado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, na
espessura máxima de 5 mm. Serão chapiscadas todas as alvenarias, assim como elementos de
concreto que forem receber posteriormente revestimento em reboco e serão preparadas quantidades de
argamassa na medida das necessidades dos serviços a executar diariamente, de maneira a ser evitado o
início do endurecimento da argamassa antes do seu emprego. Será rejeitada e inutilizada toda a
argamassa que apresentar vestígios de endurecimento.

• Verga e contra verga: Os vãos das portas e janelas, caso não sejam coincidentes com as vigas,
levarão vergas de concreto armado 09x10cm com transpasse lateral de pelo menos 25cm para cada
lado do vão.

• Reboco: Será executado com argamassa de cimento e areia, no traço 1:4 para os revestimentos
internos. As paredes, antes do início do reboco, deverão estar com suas tubulações totalmente
concluídas, chapiscadas e mestradas, além de convenientemente molhadas. O reboco deverá ser
fortemente comprimido contra as superfícies, ser esponjado e apresentar acabamento uniforme, com
superfícies planas. Serão revestidas com reboco, todas as paredes internas destinadas a pintura, onde
não esteja previsto outro tipo de acabamento.

• Contrapiso traço 1:4, esp. 4 a 3cm: Todos os pisos antes da pavimentação final deverão ser
regularizados obedecendo aos níveis e as inclinações para a pavimentação que as deve recobrir. A
camada regularizadora/niveladora será executada sobre a camada impermeabilizadora, com
argamassa simples no traço 1:4 (cimento e areia fina) devidamente desempenada.

•
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2.13 - Revestimento para piso com placas tipo porcelanato 60x60 aprox.Os serviços deverão ser
executados por profissionais ou firmas especializadas, dentro dos processos técnicos indispensáveis para um
perfeito acabamento. Todas as fases do assentamento deverão ser observadas e aprovadas pela
FISCALIZAÇÃO. Este revestimento cerâmico será utilizado conforme indicação e locação constantes do
Projeto Arquitetônico, sobre a camada niveladora existente, com argamassa no traço 1:3 ou industrial AC3 e
juntas contínuas, iguais ou inferiores a 1,5mm. O rejuntamento será feito na mesma cor do material empregado,
no padrão SEPERJUNTA EP ABCCO REJUNTABRÁS, de acordo com as normas e procedimentos do
fabricante:

2.14 – Janela de alumínio de correr, 4 folhas, fixação com parafuso com vidros, padronizada : Todas as
janelas e Balancins serão de em alumínio anodizado natural/fosco de correr e vidro temperado incolor de 6mm.
Nos locais indicados no projeto serão instaladas portas ou janelas de vidro temperado de 10mm com suas
ferragens específicas, e serão assentadas por profissionais habilitados.

2.15 – Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento
e instalação: As fechaduras deverão ter cubo, lingueta, trinco, chapa testa, contra chapa e chaves de latão com
acabamento preto para as chaves e as partes aparentes das fechaduras.
As maçanetas deverão ser de latão fundido, com secção plena, os espelhos e as rosetas serão de latão fundido
ou laminado. O acabamento será preto, salvo indicações contrárias.
As dobradiças deverão ser de latão e terão pino de bola de latão. Para portas pesadas terão arruela
intermediária de desgaste. O acabamento será preto.

2.16 - Terça metálica para cobertura: em perfil U 4”x2” de chapa dobrada, estrutura de primeira qualidade
e terá dimensões compatíveis com as cargas nela aplicadas, conforme detalhamento constante do Projeto
Estrutural. Deverá receber pintura sobre fundo óxido para metais.

2.17 - Viga metálica treliçada 40x10cm: com perfil U 100x40X2,65mm e cantoneira 1.1/2”X1/8”, execução
e montagem, inclusive içamento e eletrodo revestido, estrutura de primeira qualidade e terá dimensões
compatíveis com as cargas nela aplicadas, conforme detalhamento constante do Projeto Estrutural. Deverá
receber pintura sobre fundo óxido para metais.

2.18 - Telhamento com telha metálica termoacústica e = 30 mm, incluso içamento: Na cobertura será
utilizada Telha Termoacústica TERMILOR TP-33, com 30mm de poliuretano, espessura da chapa de 0,50mm
e acabamento em Zincalume em ambas as faces (inferior e superior). Seu assentamento será efetuado de
acordo com o Projeto Arquitetônico e segundo as recomendações e normas técnicas do fabricante. Serão
obedecidas às declividades estabelecidas no projeto arquitetônico.

2.19 - Cumeeira em perfil ondulado de alumínio: Cumeeira Trapezoidal de Alumínio, comprimento: 1.056mm
espessura: 0,500mm, co perfeita fixação sobre as telhas com parafusos autobrocantes, de maneira a ficar totalmente
vedada a passagem de águas pluviais.

2.20 - Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 100 cm, incluso transporte vertical:
deverá ser dobrada em máquina dobradeira de modo que fique perfeitamente linear. As emendas deverão ser
perfeitamente vedadas com cola específica.

2.21 - Soleira de mármore , largura 20cm, espessura 3cm, assentada sobre argamassa traco 1:4
(cimento e areia): As soleiras serão em granito polido, de 2 cm de espessura, assentadas com argamassa de
traço 1:3, cimento e areia. Sempre que possível deverão ser inteiras; as soleiras deverão, caso necessário,
possuir rasgos, rebaixos e outros detalhes imprescindíveis ao seu funcionamento. Serão colocadas soleiras
quando houver troca de pavimentação ou de nível entre os ambientes.

• Forro pvc, frisado, branco, régua de 20cm, inclusive estrutura de metalon 20x20mm, roda forro
colonial, fornecimento e execução: Deverá ser perfeitamente nivelado e alinhado, os perfis de fixação das
lâminas de forro pvc deverão ter no máximo 40 cm de espaço, e toda a estrutura deverá ser fixada na
estrutura do telhado de modo que fique firme e resistente.
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• Esquadria em madeira de lei de 1ª qualidade, esp. 3cm, incluso alizares e ferragens.: Todas as portas
serão em madeira de lei maciça de 3cm de espessura, e suas dimensões serão de acordo com o projeto
arquitetônico.
As fechaduras deverão ter cubo, lingueta, trinco, chapa testa, contra chapa e chaves de latão com acabamento
preto para as chaves e as partes aparentes das fechaduras.
As maçanetas deverão ser de latão fundido, com secção plena, os espelhos e as rosetas serão de latão
fundidou laminado. O acabamento será preto, salvo indicações contrárias.

• INSTALAÇÕES ELÉTRICAS;
Deverão ser observadas as normas e códigos aplicáveis ao serviço em pauta, sendo que as
especificações da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) serão consideradas como
elemento base para quaisquer serviços ou fornecimentos de materiais e equipamentos, em especial
as abaixo relacionadas, outras constantes destas especificações e ainda as especificações e
condições de instalação dos fabricantes dos equipamentos a serem fornecidos e instalados.
NBR 5410: Execução de instalações elétricas de baixa tensão;
NBR 5413: Iluminamento de Interiores.

ACESSÓRIOS: As caixas serão em ferro de embutir ou de sobrepor com tamanhos especificados em
projeto. As conexões e serão em PVC com bitola de acordo com o projeto. Os acessórios tais como buchas,
arruelas, adaptadores luvas, curvas, conduletes, abraçadeiras e outros, deverão ser preferencialmente da
mesma linha e fabricação dos respectivos dutos.
ELETRODUTOS E ELETROCALHAS: Os eletrodutos serão em PVC rígido incombustíveis (a menor
bitola será Ø= 3/4") serão utilizados para alimentação dos circuitos de iluminação, tomadas de serviço e
interruptores, a partir do quadro de distribuição. As eletrocalhas deverão ser fabricados em chapa
galvanizada, com tampa de pressão,
acabamentos a fogo, SAE 1010/1020, conforme dimensão em projeto, fabricante Marvitec ou equivalente.
Deverão ser usados acessórios perfeitamente adequados ao bom acabamento das instalações caixas de
tomadas, junção, suporte para fixação de luvas de arremate, caixa de passagem e etc.

CONDUTORES: A fiação elétrica será feita com condutores de cobre de 0,6 KV a 1 KV, conforme projeto
específico. Os condutores deverão ser instalados de forma que os isente de esforços mecânicos
incompatíveis com sua resistência, ou com a do isolamento ou revestimento. Nas deflexões os condutores
serão curvados segundo raios iguais ou maiores que os raios mínimos admitidos para seu tipo. Todas as
emendas dos fios e cabos deverão ser sempre efetuadas em caixas de passagem. Igualmente o
desencapamento dos fios, para emendas, será cuidadoso, só ocorrendo no interior das caixas. O isolamento
das emendas e derivações deverá ter características no mínimo equivalente às dos condutores a serem usados,
devendo ser efetuado com fita isolante de alta-fusão.

INTERRUPTORES E TOMADAS: Interruptores e tomadas - Serão do tipo e valores nominais adequados
para as cargas que comandam. Serão do tipo comum, de embutir ou de sobrepor, base de baquelite e
funcionamento brusco.

LUMINARIAS: Os aparelhos para luminárias sejam fluorescentes compactas, obedecerão no que for
aplicável a EB 142/ABNT, devendo ser construídas de forma a apresentar resistência adequada e possuir
espaço suficiente para permitir as ligações necessárias. Todos os reatores deverão ser de partida instantânea
e de alto fator de potência.

QUADROS ELÉTRICOS: Os quadros elétricos de distribuição deverão ser equivalentes aos modelos
especificados e detalhados contidos no projeto. Deverão ser equipados com os disjuntores e demais
equipamentos dimensionados e indicados nos diagramas unifilares e trifilares.

DISJUNTORES: Disjuntores - Serão do tipo TQC, com capacidade de interrupção de 5 KA, monopolares,
bipolares, tripolares.

• INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS;
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Na execução das instalações de água potável e esgoto deverão ser seguidas, no que forem
aplicáveis, as recomendações das seguintes normas:
NBR 5626- Instalações Prediais de Água Fria;
NB 8160 - Instalações Prediais de Esgoto Sanitário.

AGUA FRIA: Todas as tubulações e conexões de água potável serão de PVC rígido soldável e de CPVC
soldável através de termofusão por profissional capacitado e ser executado conforme especificações do
fabricante quanto ao modo de execução da junção de tubos e conexões. O diâmetro mínimo será de 25 mm,
e nos pontos terminais serão colocados joelhos de solda/rosca/metal. Os registros de gaveta serão de bronze
com rosca com acabamento idêntico aos demais metais sanitários em conformidade com as especificações
do projeto de arquitetura. Antes do fechamento das passagens dos tubos na alvenaria, as tubulações deverão
ser submetidas a um teste de estanqueidade, com pressão hidrostática igual ao dobro da pressão de serviço.

ESGOTO: As tubulações e conexões para esgoto sanitário serão em PVC SN e devem obedecer ao que
prescreve a norma EB-608 da ABNT e ser executado conforme especificações do fabricante quanto ao modo
de execução da junção de tubos e conexões. A tubulação será executada de modo a garantir uma declividade
homogênea em toda a sua extensão. As juntas e as conexões do sistema deverão estar de acordo com os
materiais da tubulação a que estiverem conectadas e às tubulações existentes onde serão interligadas. Os
tubos - de modo geral - serão assentes com a bolsa voltada em sentido oposto ao do escoamento, em hipótese
alguma será admitido bolsa feita a quente (fogo). Antes da entrega a instalação será convenientemente
testada pela fiscalização.

• Reservatório capacidade 1000L em fibra de vidro, incluindo castelo 1,70x1,70m, coberto, com escada,
em madeira de lei (cumarú) 5m de altura com 4 apoios 14X14cm, tubulação de recalque,coluna de
distribuição, extravasor, saída de limpeza dotados de registros, em pvc: Deverá ser construído em local
definido em projeto e como definido em projeto. O madeiramento deverá ser todo aparelhado (plainado), sua
estrutura deverá ser toda perfeitamente encaixada e parafusada com parafuso 3/8” com porca e arruela, ao
término dos serviços de carpintaria a madeira deverá receber tratamento com cupinicida, e somente depois
pintada com esmalte sintético. Toda a instalação de água fria deverá obedecer o projeto de instalações
hidráulicas e ser executado conforme especificações do fabricante quanto ao modo de execução da junção de
tubos e conexões.

• SERVIÇOS COM MADEIRA
Toda madeira utilizada deverá ser do tipo angelim, cumarú, maçaranduba ou equivalente da região
previamente aprovada pela fiscalização, será aparelhada e sem brancos, trincas, rachaduras ou qualquer
defeito que comprometa a qualidade e estabilidade das estruturas em madeira e sem grandes empenamentos,
os encaixes deverão ser ajustados e fixados com prego ou parafusos conforme projeto e orientação da
fiscalização, as emendas em tesouras, se necessárias deverão ser previamente aprovadas pela fiscalização e
posteriormente vistoriadas antes de seu içamento.

• Imunização de madeiramento utilizando cupinicida incolor: Todo o piso de madeira deverá ser
imunizado com veneno para cupim, a fim de preservar toda a estrutura.

• PINTURA:
As paredes internas e externas que não receberem revestimento cerâmico, serão pintadas com tinta acrílica,
após aplicação de selador e massa acrílica. As superfícies a pintar serão cuidadosamente limpas e
convenientemente preparadas, com massa corrida, para o tipo de pintura a que se destinem. A eliminação da
poeira será completa, tomando-se precauções especiais contra o levantamento de pó durante os trabalhos até
que as tintas sequem inteiramente. Cada demão de tinta só poderá ser aplicada quando a precedente estiver
perfeitamente seca, convindo observar um intervalo de 24 horas entre demãos sucessivas, salvo
especificação em contrário. Igual cuidado haverá entre demãos de tinta e de massa, observando-se um
intervalo mínimo de 48 horas, após cada demão de massa, salvo especificações em contrário. Serão adotados
precauções especiais no sentido de evitar salpicaduras de tinta em superfícies não destinadas a pintura
(tijolos aparentes, concreto aparente, ferragens de esquadrias etc.) convindo prevenir a grande dificuldade de
ulterior remoção de tinta aderida a superfícies rugosas. Os salpicos que não puderem ser evitados deverão ser
removidos enquanto a tinta estiver fresca, empregando-se removedor adequado (tiner ou similar) sempre que
necessário. Antes da execução de qualquer pintura, será submetida à aprovação da FISCALIZAÇÃO uma
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amostra, com as dimensões mínimas de 0,50 m x 1,00 m, sob iluminação semelhante e em superfície idêntica
à do local a que se destinam. As estruturas metálicas serão pintadas com 01 demão de fundo anticorrosivo e
01 demão de pintura de acabamento com tinta epóxi aplicado com revolver. As esquadrias de madeira serão
emassadas com 02 demãos de massa a óleo e receberão 02 demãos de pintura em tinta esmalte sintético
acetinado. As estruturas em madeira receberão duas demãos de tinta esmalte sintético alto-brilho com rolo
ou pincel. As cores serão definidas pela FISCALIZAÇÃO.

• Cerca com mourão de concreto, seção “T” ponta inclinada, 10x10cm: Os mourões deverão ter
espaçamento de 3m, cravados a 0,5m, com 11 fios de arame de aço ovalado 15x17 tensionados até se obter
alinhamento e firmeza. Em mudanças de direção deverá o mourão do canto ser devidamente escorado de
maneir aque fique firme durante toda a sua servidão.

• Execução de poço artesiano em sedimento e rocha, inclusive fornecimento e instalação de bomba, e
teste de funcionamento, completo: Deverá ser executado por profissionais experientes. Deverá ser
equipado com bomba submersa 1,5 cv acionada por painel de comando automático, tudo devidamente
testado perante a fiscalização. Todas as autorizações e/ou licenças serão de responsabilidade da contratada,
bem como as análises físico-químicas e bacteriológicas da água. A contratada também deverá entregar
relatório técnico final do poço (vasão e perfil) devidamente assinadas por profissionais especialistas.

• LIMPEZA FINAL

Limpeza da obra com bota fora: Será removido todo o entulho do terreno e edificações, sendo cuidadosamente
limpos e varridos os acessos e áreas externas. Toda a pavimentação, revestimentos, cimentados, vidros,
aparelhos sanitários, ferragens, etc., serão limpos e lavados conforme a natureza do material, de forma a não
serem danificadas outras partes da obra. Haverá particular cuidado de removerem-se quaisquer detritos ou
salpicos de argamassa endurecida das superfícies. Deverão ser abertas todas as caixas de passagem, assim
como as sifonadas, para limpeza dos detritos.
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ENTREGA DA OBRA

Será procedida cuidadosa verificação por parte da FISCALIZAÇÃO, das perfeitas condições de
funcionamento de todo o conjunto. Após a verificação final da obra pela FISCALIZAÇÃO, será lavrado um
TERMO DE ENTREGA E RECEBIMENTO DA OBRA.

Macapá-AP, 14 de julho de 2017.

TERMO DE REFERÊNCIA ELABORADO POR:

_______________________________
Alexandre S. B. Sobral

Engenheiro Civil e de Segurança do Trabalho
Diretor de Engenharia - DIEN

APROVAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA

( ) Aprovo e autorizo abertura de Processo Administrativo

( ) Não aprovo

______________________________________________
Marialva do Socorro Ramalho de Oliveira de Almeida

Reitora IFAP
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 MÊS DE REF. SINAPI 05/2017

  DATA DO ORÇAMENTO: 12/07/17

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID QUANT.
         P R E Ç O S

TOTAL
05/2017 UNITÁRIO PARCIAL

01 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 179.119,34 
1.1 CPU Registro de serviço 1,00 4.600,00 4.600,00
1.2 CPU Administração local mês 6,00 14.914,99 89.489,96
1.3 CPU Mobilização e desmobilização 2,00 1.087,04 2.174,08
1.4  74209/001 Placa de identificação (2,40x4,00m) m² 9,60 336,51 3.230,50

1.5 93208 m² 90,00 410,72 36.964,80

1.6 73672 m² 40.000,00 0,38 15.200,00

1.7 72898 m³ 2.000,00 3,59 7.180,00

1.8 72900 m³ 2.000,00 10,14 20.280,00

2.0 GARAGEM/OFICINA R$ 232.321,12

2.1 73992/001 m² 300,00 6,82 2.046,00

2.2 93358 Escavação manual de blocos m³ 7,17 44,66 320,12
2.3 94342 Aterro manual compactado m³ 93,75 68,73 6.443,44

2.4 m³ 12,54 422,94 5.303,67

2.5 92269 m³ 212,43 51,47 10.933,77

2.6 92779 Armação para pilar ou viga KG 1.003,20 7,50 7.524,00

2.7 72183 m³ 287,95 64,06 18.446,08

2.8 87500 Alvenaria com tijolo 9x14x19cm, esp. 9cm, argamassa traço 1:4 m² 286,88 72,86 20.902,08
2.9 93196 verga e contra verga m 19,80 32,43 642,11
2.10 87878  Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto m² 631,11 2,74 1.729,24
2.11 89173 Reboco paulista (paredes, pilares e vigas) m² 631,11 22,16 13.985,40
2.12 87755 Contrapiso traço 1:4, esp. 4 a 3cm m² 287,95 30,18 8.690,33
2.13 87260 Revestimento para piso com placas tipo porcelanato 60x60 aprox. m² 22,55 110,49 2.491,55

2.14 87273 m² 79,52 46,91 3.730,28

2.15 94573 m² 3,96 380,84 1.508,13

2.16 91341 m² 11,55 600,65 6.937,51

2.17 74136/003 m² 17,00 191,27 3.251,59

2.18 74229/001 Divisória em mármore branco polido, espessura 3 cm m² 14,74 549,74 8.103,17
2.19 CPU Cumeeira em perfil ondulado de alumínio m 32,00 46,24 1.479,68

2.20 CPU m 104,00 125,58 13.060,32

2.21 94216  m² 395,20 98,51 38.931,15

2.22 CPU m² 22,55 38,81 875,17

2.23 CPU m 80,00 31,13 2.490,40

2.24 CPU m 60,00 29,68 1.780,80

2.25 92008 6,00 29,68 178,08

2.26 91997 6,00 22,36 134,16

2.27 92005 6,00 37,43 224,58

2.28 91992 6,00 26,48 158,88

2.29 91953 3,00 17,46 52,38

OBRA: CONSTRUÇÃO DE CERCA DE PROTEÇÃO, 
URBANIZAÇÃO EXTERNA, CONSTRUÇÃO DE GALPÃO PARA 
MÁQUINAS AGRÍCOLAS E EDIFICAÇÕES AGRÍCOLAS

Sinapi

und

und

 Execução de almoxarifado em canteiro de obra em chapa de madeira 
compensada, incluso prateleiras
Desmatamento e limpeza mecanizada de terreno com arvores ate ø 
15cm, utilizando trator de esteira.
Carga e descarga mecanizadas de entulho em caminhao basculante 6 
m3
 Transporte de entulho com caminhão basculante 6 m3, rodovia 
pavimentada, 0,5 a 1,0km.(x2)

Locação convencional de obra, através de gabarito de tábuas corridas 
pontaleteadas a cada 1,50m, sem reaproveitamento

94971+74157/0
04

Concreto FCK=25 MPA virado em betoneira, inclusive lançamento e 
adensamento (em estrutura)
Forma em chapa de madeira compensada incluindo corte/ 
montagem/escoramento/desforma), 2 utilizações

Piso cimentício espessura 7cm, concreto 20 MPA com tela 20x20cm 
ferro 5.0mm, inclusive junta de dilatação

Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo 
esmaltada extra de dimensões 33x45 cm
  Janela de alumínio  e vidro, basculante, fixação com parafuso  com 
vidros, padronizada
 Porta em alumínio de abrir tipo veneziana completa, com guarnição, 
fixação com parafusos - fornecimento e instalação
Porta de aço chapa 24, de enrolar, raiada, larga com acabamento 
galvanizado

Viga metálica treliçada 40x10cm com perfil U 100x40X2,65mm e 
cantoneira 1.1/2
Cobertura com telha metálica termoacústica e = 30 mm, incluso 
içamento.
Forro pvc, frisado, branco, régua de 20cm, inclusive estrutura de 
metalon 20x20mm, roda forro colonial, fornecimento e execução
Eletrocalha perfurada sem virola 75x50x3000 #18 - galv a fogo - 
inclusive conexões e acessórios de fixação
Perfilado perfurado 38x38mm galvanizado, fornecimento e instalação 
inclusive conexões e acessórios de fixação.
Tomada de embutir (2 módulos), 2p+t 10A, incluindo suporte e placa 
fornecimento e instalação.

und

Tomada de embutir (1 módulo), 2p+t 20A, incluindo suporte e placa 
fornecimento  e instalação. und

Tomada de embutir (2 módulos), 2p+t 20A, incluindo suporte e placa 
fornecimento e instalação. und

 Tomada de embutir (1 módulo), 2p+t 10A, incluindo suporte e  placa 
fornecimento e instalação. und

Interruptor simples (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa 
fornecimento e instalação und
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ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID QUANT.
         P R E Ç O S

TOTAL
05/2017 UNITÁRIO PARCIAL

OBRA: CONSTRUÇÃO DE CERCA DE PROTEÇÃO, 
URBANIZAÇÃO EXTERNA, CONSTRUÇÃO DE GALPÃO PARA 
MÁQUINAS AGRÍCOLAS E EDIFICAÇÕES AGRÍCOLAS

Sinapi

2.30 91959 2,00 27,68 55,36

2.31 91967 3,00 37,89 113,67

2.32 CPU 24,00 5,85 140,40

2.33 CPU 32,00 30,25 968,00

2.34 91927 Cabo isolado PVC 0,6/1kV2,5mm² m 450,00 2,69 1.210,50
2.35 91929 Cabo isolado PVC 0,6/1kV4mm² m 220,00 3,77 829,40

2.36 91930 m 105,00 4,92 516,60

2.37 91932 m 80,00 8,16 652,80

2.38 72339  Tomada 3p+t 30a/220v sem placa - fornecimento e instalação 2,00 45,77 91,54

2.39 CPU 1,00 144,36 144,36

2.40 93677 1,00 57,86 57,86

2.41 93661 2,00 42,72 85,44

2.42 93662 2,00 44,14 88,28

2.43 93655 6,00 9,37 56,22

2.44 93654 2,00 8,69 17,38

2.45 93653 6,00 8,29 49,74

2.46 74130/010 1,00 426,64 426,64

2.47 92985 m 80,00 18,30 1.464,00

2.48 91834 m 60,00 5,99 359,40

2.49 93016 11,00 21,73 239,03

2.50 93011 m 33,00 25,36 836,88

2.51 93024 4,00 33,11 132,44

2.52 72262 9,00 12,24 110,16

2.53 83448 Caixa de passagem 50x50x60 fundo brita c/ tampa 3,00 194,30 582,90
2.54 CPU Relé fotoelétrico, fornecimento e  instalação 6,00 50,14 300,84
2.55 CPU Luminária LED refletor retangular bivolt, luz branca 50w 6,00 242,06 1.452,36
2.56 CPU Chuveiro plástico 1/2 2,00 23,27 46,55
2.57 94490 2,00 35,25 70,50

2.58 89357 m 32,00 17,01 544,32

2.59 89356 m 16,00 12,39 198,24

2.60 90374 2,00 15,57 31,14

2.61 89366 8,00 11,10 88,80

2.62 89381 2,00 7,74 15,48

2.63 89562 3,00 5,08 15,24

2.64 89532 6,00 3,64 21,84

2.65 89364 6,00 6,70 40,20

Interruptor simples (2 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa 
fornecimento e instalação und

Interruptor simples (3 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e 
placafornecimento e instalação und

Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 2", para eletroduto flexivel 
corrugado und

Ponto de iluminação com lampada fluorescente compacta e plafon 
branco und

 Cabo de cobre flexível isolado, 6,0 mm², antichama 450/750 v, para 
circuitos terminais 
 Cabo de cobre flexível isolado, 10,0 mm², antichama 450/750 v, para 
circuitos terminais 

und
Quadro de distribuição com barramento trifásico, de embutir, em chapa 
de aço galvanizado, para 12 disjuntores din, 100A und

Disjuntor tipo din/iec, tripolar 40A und
Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 16A fornecimento e 
instalação. und

Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 20A fornecimento e 
instalação. und

Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 20A fornecimento e 
instalação. und

Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16A fornecimento e 
instalação. und

Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 10A fornecimento e 
instalação. und

Disjuntor termomagnético tripolar em caixa moldada 175 a  240 v, 
fornecimento e instalação. und

Cabo de cobre flexível isolado, 35 mm², anti-chama 450/750 v, para 
distribuição 
Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos 
terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação
 Luva para eletroduto, pvc, roscável, dn 85 mm (3") - fornecimento e 
instalação und

Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 85 mm (3") - fornecimento e 
instalação
 Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 85 mm (3") 
fornecimento e instalação. und

 Terminal ou conector de pressão - para cabo 35mm² - fornecimento e 
instalação und

und
und.
und.
und.

  Registro de esfera, pvc, soldável, dn  32 mm und
Tubo, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em ramal ou sub-ramal de 
água - fornecimento e instalação
Tubo, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de 
água - fornecimento e instalação
Tê com bucha de latão na bolsa central, pvc, soldável, dn 25mm x 
3/4,instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e 
instalação

und

Joelho 90 graus com bucha de latão, pvc, soldável, dn 25mm, x 3/4 
instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação und

Luva com bucha de latão, pvc, soldável, dn 25mm x 3/4, instalado em 
ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação und

luva de redução, pvc, soldável, dn 40x32mm, instalado em prumada de 
água und

luva de redução, pvc, soldável, dn 32x25mm, instalado em prumada de 
água und

Curva 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-
ramal de água - fornecimento e instalação und
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05/2017 UNITÁRIO PARCIAL
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Sinapi

2.66 72289 Caixa de inspeção em alvenaria 80x80x80 cm 3,00 297,72 893,16

2.67 86903 4,00 274,46 1.097,84

2.68 74234/001 3,00 434,69 1.304,07

2.69 89707 2,00 18,68 37,36

2.70 89987 2,00 57,21 114,42

2.71 89985 2,00 54,37 108,74

2.72 86932 3,00 384,77 1.154,31

2.73 86915 4,00 90,02 360,08

2.74 86877 4,00 26,34 105,36

2.75 86883 Sifão flexível, fornecimento e instalação 4,00 8,32 33,28

2.76 95547 2,00 61,70 123,40

2.77 95544 Porta papel toalha em metal cromado, incluso fixação 2,00 33,98 67,96

2.78 CPU 1,00 5.161,61 5.161,61

2.79 CPU 1,00 3.841,17 3.841,17

2.80 CPU 1,00 3.475,98 3.475,98

2.81 90694 m 30,00 18,15 544,50

2.82 CPU 1,00 3.252,47 3.252,47

2.83 88485 Aplicação de selador acrílico m² 631,11 1,73 1.091,82
2.84 88497 Aplicação e lixamento de massa acrílica em parede, 2 demãos m² 631,11 8,17 5.156,17
2.85 88489 Pintura acrílica duas demãos m² 631,11 9,19 5.799,90

2.86 74064/002 m² 395,20 8,77 3.465,90

2.87 CPU Placas de identificação de salas 5,00 40,81 204,05
2.88 9537 Limpeza final da obra m² 300,00 1,73 519,00
3.0 POCILGA R$ 164.443,98

3.1 73992/001 m² 271,04 6,82 1.848,49

3.2 93358 Escavação manual de valas e baias m³ 16,67 44,66 744,48
3.3 94342 Aterro manual compactado m³ 90,00 68,73 6.185,70

3.4 68333 m³ 271,04 41,27 11.185,82

3.5 87500 Alvenaria com tijolo 9x14x19cm, esp. 9cm, argamassa traço 1:4 m² 156,30 72,86 11.388,02

3.6 87501 m² 83,35 95,37 7.949,09

3.7 87878  Chapisco aplicado em alvenarias em geral m² 479,30 2,74 1.313,28
3.8 89173 Reboco paulista (paredes e baldrame) m² 479,30 22,16 10.621,29
3.9 87755 Contrapiso traço 1:4, esp. 4 a 3cm m² 271,04 30,18 8.179,99

3.10 CPU m 70,00 38,57 2.699,57

3.11 m 48,40 97,58 4.722,87

und
Lavatório louça branca, com coluna, padrão médio, fornecimento e 
instalação und

Mictório sifonado de louca branca com pertences, com registro de 
pressão 1/2" com canopla cromada acabamento simples e conjunto 
para fixação

und

Caixa sifonada pvc 100x100x50, fornecimento e instalação und
Registro de gaveta com canopla cromado de Ø¾", fornecimento e 
instalação und

Registro de pressão com canopla cromado de Ø¾", fornecimento e 
instalação und

 Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - padrão 
médio  incluso engate flexível em metal cromado, 1/2 x 40cm, 
completo  

und

Torneira de mesa para lavatório, padrão médio, fornecimento e 
instalação und

Válvula em metal cromada para lavatório 1.1/2
instalação und

und
Saboneteira plástica tipo dispenser para sabonete líquido, incuso 
fixação und

und

Filtro anaeróbio em alvenaria de tijolo cerâmico macico dimensões 
2,20x1,60x1,90m revestida internamente com barra lisa, com tampa 
em concreto armado com espessura 8cm, placa de concreto perfurada. 

und

Fossa séptica em alvenaria de tijolo cerâmico macico dimensões 
2,20x1,60x1,90m revestida internamente com barra lisa, com tampa 
em concreto armado com espessura 8cm 

und

Sumidouro em alvenaria de tijolo cerâmico maciço diâmetro 1,40m e 
altura 5,00m, com tampa em concreto armado diâmetro 1,60m e 
espessura 10cm

und

Tubo pvc esgot 100mm, fornecimento e assentamento
Reservatório capacidade 1000L em fibra de vidro, incluindo castelo 
1,70x1,70m, coberto, com escada, em madeira de lei (cumarú) 5m de 
altura com 4 apoios 14X14cm, tubulação de recalque,coluna de 
distribuição, extravasor, saída de limpeza dotados de registros, em 
pvc.

und

 Fundo anticorrosivo a base de oxido de ferro (zarcão) em estrutura 
metálica, uma demão

und

Locação convencional de obra, através de gabarito de tábuas corridas 
pontaleteadas a cada 1,50m, sem reaproveitamento

Piso cimentício espessura 7cm, concreto 20 MPA, inclusive junta de 
dilatação

Alvenaria com tijolo 9x14x19cm, esp. 14cm, argamassa traço 1:5 
(baldrame)

Pilar 15x15cm em madeira de lei regional do tipo maçaranduba, 
angelim ou similar, aparelhado

93358/94971/9
2269

Canaleta de limpeza das baias 56x40cm (dimensão interna) em 
concreto simples 25mpa, esp.:10cm, inclusive escavação e 
forma/desforma
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OBRA: CONSTRUÇÃO DE CERCA DE PROTEÇÃO, 
URBANIZAÇÃO EXTERNA, CONSTRUÇÃO DE GALPÃO PARA 
MÁQUINAS AGRÍCOLAS E EDIFICAÇÕES AGRÍCOLAS

Sinapi

3.12 92563 7,00 1.446,33 10.124,31

3.13 92543 m² 358,08 11,67 4.178,79

3.14 CPU m² 358,08 18,33 6.564,50

3.15 CPU m² 358,08 25,03 8.964,35

3.16 94219 m 26,05 21,70 565,29

3.17 CPU 13,00 171,02 2.223,26

3.18 55960 m² 11,44 3,83 43,82

3.19 91927 Cabo isolado PVC 0,6/1kV2,5mm² m 200,00 2,69 538,00
3.20 91929 Cabo isolado PVC 0,6/1kV4mm² m 120,00 3,77 452,40

3.21 CPU m 59,40 31,13 1.849,12

3.22 CPU m 48,40 29,68 1.436,51

3.23 91834 m 36,00 5,99 215,64

3.24 91863 m 36,00 7,53 271,08

3.25 91875 13,00 4,15 53,95

3.26 91890 13,00 6,91 89,83

3.27 93008 m 60,00 10,15 609,00

3.28 93013 22,00 9,47 208,34

3.29 93018 4,00 14,46 57,84

3.30 92005 12,00 37,43 449,16

3.31 91959 2,00 27,68 55,36

3.32 91967 2,00 37,89 75,78

3.33 CPU 12,00 5,85 70,20

3.34 CPU 18,00 30,25 544,50

3.35 91930 m 60,00 4,92 295,20

3.36 91932 m 60,00 8,16 489,60

3.37 72339  Tomada 3p+t 30a/220v sem placa - fornecimento e instalação 2,00 45,77 91,54

3.38 CPU 1,00 144,36 144,36

3.39 93677 1,00 57,86 57,86

3.40 93662 2,00 44,14 88,28

3.41 93655 2,00 9,37 18,74

3.42 93654 2,00 8,69 17,38

3.43 93653 2,00 8,29 16,58

3.44 74130/010 1,00 426,64 426,64

3.45 92983 m 100,00 13,79 1.379,00

 Fabricação e instalação de tesoura inteira em madeira não 
aparelhada, vão de 11m, incluso içamento. und

 Trama de madeira composta por terças para telhados de até 2 águas, 
incluso transporte vertical
Trama em madeira de lei composta por ripas (pernamanca) e caibros 
(frechal) para telha ondulada de fibrocimento (0,5x2,44)
Telhamento com telha de fibrocimento esp.: 4mm 2,44x0,50m,  
inclusive cumeeira de fibrocimento.
Cumeeira e espigão para telha cerâmica emboçada com argamassa 
traço 1:3 (cimento e areia), incluso transporte vertical
Cancela das baias 80x110 cm, esp.:3,5 cm, em madeira de lei, 
angelin, inclusive dobradiça, trinco, instalada. und

Imunização de madeiramento para cobertura utilizando cupinicida 
incolor

Eletrocalha perfurada sem virola 75x50x3000 #18 - galv a fogo - 
inclusive conexões e acessórios de fixação
Perfilado perfurado 38x38mm galvanizado, fornecimento e instalação 
inclusive conexões e acessórios de fixação.
Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos 
terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação
Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos 
terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação
Luva para eletroduto, pvc, roscável, dn 25 mm (3/4"), para circuitos 
terminais, instalada em forro - fornecimento e instalação und

Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 25 mm (3/4"), para 
circuitos terminais, instalada em forro - fornecimento e instalação und

Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 50 mm (1 1/2") - fornecimento e 
instalação
Luva para eletroduto, pvc, roscável, dn 50 mm (1 1/2") 
instalação und

Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 50 mm (1 ½") 
fornecimento e instalação und

Tomada de embutir (2 módulos), 2p+t 20A, incluindo suporte e placa 
fornecimento e instalação. und

Interruptor simples (2 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa 
fornecimento e instalação und

Interruptor simples (3 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e 
placafornecimento e instalação und

Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 2", para eletroduto flexivel 
corrugado und

Ponto de iluminação com lampada fluorescente compacta e plafon 
branco

und

 Cabo de cobre flexível isolado, 6,0 mm², antichama 450/750 v, para 
circuitos terminais 
 Cabo de cobre flexível isolado, 10,0 mm², antichama 450/750 v, para 
circuitos terminais 

und
Quadro de distribuição com barramento trifásico, de embutir, em chapa 
de aço galvanizado, para 12 disjuntores din, 100A und

Disjuntor tipo din/iec, tripolar 40A und
Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 20A fornecimento e 
instalação. und

Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 20A fornecimento e 
instalação. und

Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16A fornecimento e 
instalação. und

Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 10A fornecimento e 
instalação.

und

Disjuntor termomagnético tripolar em caixa moldada 175 a  240 v, 
fornecimento e instalação. und

Cabo de cobre flexível isolado, 25 mm², anti-chama 450/750 v, para 
distribuição - fornecimento e instalação
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Sinapi

3.46 72262 6,00 12,24 73,44

3.47 83448 Caixa de passagem 50x50x60 fundo brita c/ tampa 3,00 194,30 582,90
3.48 CPU Relé fotoelétrico, fornecimento e  instalação 4,00 50,14 200,56
3.49 CPU Luminária LED refletor retangular bivolt, luz branca 50w 4,00 242,06 968,24
3.50 94490 4,00 35,25 141,00

3.51 89357 59,00 17,01 1.003,59

3.52 89400 16,00 13,28 212,48

3.53 89388 4,00 6,50 26,00

3.54 89383 16,00 4,20 67,20

3.55 89660 16,00 4,93 78,88

3.56 89634 m 55,00 23,44 1.289,20

3.57 89641 12,00 7,94 95,28

3.58 89645 16,00 17,36 277,76

3.59 89658 10,00 5,31 53,10

3.60 89697 6,00 8,77 52,62

3.61 CPU 16,00 20,15 322,44

3.62 CPU Bebedouro tipo chupeta para leitão 12,00 17,60 211,23

3.63 CPU 8,00 41,82 334,58

3.64 72289 Caixa de inspeção em alvenaria 80x80x80 cm 2,00 297,72 595,44

3.65 CPU 1,00 3475,98 3.475,98

3.66 90695 m 12,00 37,06 444,72

3.67 CPU 1,00 3.252,47 3.252,47

3.68 88489 Pintura acrílica duas demãos m² 354,22 9,19 3.255,28

3.69 55960 m² 358,08 3,83 1.371,45

3.70 74065/003  Pintura esmalte brilhante para madeira, duas demãos m² 369,52 15,75 5.819,94
3.71 CPU Placas de identificação de salas 14,00 40,81 571,34
3.72 CPU Tela em alumínio malha 4x6mm, esp.: 0,5x0,5mm m² 154,20 33,52 5.168,78
3.73 9537 Limpeza final da obra m² 271,04 1,73 468,90
3.74 DEPOSITO DE INSUMOS (POCILGA) 0,00

3.75 73992/001 m² 30,00 6,82 204,60

3.76 93358 Escavação manual de valas e baias m³ 1,76 44,66 78,60
3.77 94342 Aterro manual compactado m³ 10,80 68,73 742,28

3.78 m³ 2,13 422,94 900,86

3.79 92269 m³ 13,80 51,47 710,29

3.80 92779 Armação para pilar ou viga KG 170,40 7,50 1.278,00

3.81 68333 m³ 26,79 41,27 1.105,62

3.82 87500 Alvenaria com tijolo 9x14x19cm, esp. 9cm, argamassa traço 1:4 m² 62,82 72,86 4.577,07
3.83 87501 Alvenaria com tijolo 9x14x19cm, esp. 14cm, argamassa traço 1:5 m² 6,60 95,37 629,44

 Terminal ou conector de pressão - para cabo 35mm² - fornecimento e 
instalação und

und
und.
und.

  Registro de esfera, pvc, soldável, dn  32 mm und
Tubo, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em ramal ou sub-ramal de 
água - fornecimento e instalação und

Tê de redução, pvc, soldável, dn 32mm x 25mm, instalado em ramal 
ousub-ramal de água - fornecimento e instalação und

Luva de redução, pvc, soldável, dn 40mm x 32mm, instalado em ramal 
ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação und

Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 25m 
m x 3/4, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e 
instalação

und

Luva de transição, cpvc, soldável, dn22mm x 25mm, instalado em 
ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação und

 Tubo, cpvc, soldável, dn 22mm, instalado em ramal ou sub-ramal de 
água,  fornecimento e instalação
 Joelho 90 graus, cpvc, soldável, dn 22mm, instalado em ramal ou sub-
ramal de água - fornecimento e instalação

und

 Joelho de transição, 90 graus, cpvc, soldável, dn 22mm x 3/4", 
instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação und

 Luva, cpvc, soldável, dn 22mm, instalado em ramal ou sub-ramal de 
água  fornecimento e instalação und

 Tê, cpvc, soldável, dn 22mm, instalado em ramal ou sub-ramal de 
água   fornecimento e instalação und

Bebedouro tipo chupeta para suínos terminação/engorda em aço inox, 
3/4 und

und
Bebedouro tipo chupeta para suinos 
3/4 und

und
Sumidouro em alvenaria de tijolo cerâmico maciço diâmetro 1,40m e 
altura 5,00m, com tampa em concreto armado diâmetro 1,60m e 
espessura 10cm

und

Tubo pvc esgot 150mm, fornecimento e assentamento
Reservatório capacidade 1000L em fibra de vidro, incluindo castelo 
1,70x1,70m, coberto, com escada, em madeira de lei (cumarú) 5m de 
altura com 4 apoios 14X14cm, tubulação de recalque,coluna de 
distribuição, extravasor, saída de limpeza dotados de registros, em 
pvc.

und

Imunização de madeiramento para cobertura utilizando cupinicida 
incolor

und

Locação convencional de obra, através de gabarito de tábuas corridas 
pontaleteadas a cada 1,50m, sem reaproveitamento

94971+74157/0
04

Concreto FCK=25 MPA virado em betoneira, inclusive lançamento e 
adensamento (em estrutura)
Forma em chapa de madeira compensada incluindo corte/ 
montagem/escoramento/desforma), 2 utilizações

Piso cimentício espessura 7cm, concreto 20 MPA, inclusive junta de 
dilatação
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OBRA: CONSTRUÇÃO DE CERCA DE PROTEÇÃO, 
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Sinapi

3.84 87878  Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto m² 125,64 2,74 344,25
3.85 89173 Reboco paulista (paredes, pilares e vigas) m² 125,64 22,16 2.784,18
3.86 87755 Contrapiso traço 1:4, esp. 4 a 3cm m² 26,79 30,18 808,52

3.87 87251 m² 26,79 42,01 1.125,45

3.88 92558 1,00 755,53 755,53

3.89 92543 m² 48,75 11,67 568,91

3.90 CPU m² 48,75 18,33 893,71

3.91 CPU m² 48,75 25,03 1.220,43

3.92 94219 m 6,50 21,70 141,05

3.93 91834 m 22,00 5,99 131,78

3.94 92005 3,00 37,43 112,29

3.95 91959 2,00 27,68 55,36

3.96 CPU 5,00 5,85 29,25

3.97 CPU 4,00 30,25 121,00

3.98 91927 Cabo isolado PVC 0,6/1kV2,5mm² m 80,00 2,69 215,20

3.99 93653 3,00 8,29 24,87

3.100 CPU m² 26,79 38,81 1.039,72

3.101 CPU 3,18 299,13 951,23

3.102 CPU Exaustor industrial 40cm, inclusive chumbamento e ligação 1,00 254,53 254,53

3.103 74131/001 1,00 42,44 42,44

3.104 88489 Pintura acrílica duas demãos m² 125,64 9,19 1.154,63
3.105 88485 Aplicação de selador acrílico m² 125,64 1,73 217,36
3.106 88497 Aplicação e lixamento de massa acrílica em parede, 2 demãos m² 125,64 8,17 1.026,48

3.107 55960 m² 48,75 3,83 186,71

3.108 CPU Placas de identificação de salas 1,00 40,81 40,81
3.109 9537 Limpeza final da obra m² 30,00 1,73 51,90

4.0 AVIÁRIO R$ 209.857,49

4.1 73992/001 m² 300,00 6,82 2.046,00

4.2 93358 Escavação manual de valas m³ 4,67 44,66 208,56
4.3 94342 Aterro manual compactado m³ 93,75 68,73 6.443,44

4.4 m³ 4,00 422,94 1.691,76

4.5 68333 m³ 285,00 41,27 11.761,95

4.6 87500 Alvenaria com tijolo 9x14x19cm, esp. 9cm, argamassa traço 1:4 m² 120,00 72,86 8.743,20

4.7 87501 m² 30,00 95,37 2.861,10

4.8 87878  Chapisco aplicado em alvenarias em geral m² 300,00 2,74 822,00
4.9 89173 Reboco paulista (paredes e baldrame) m² 300,00 22,16 6.648,00

4.10 CPU m 100,80 38,57 3.887,38

4.11 92562 8,00 1.249,23 9.993,84

4.12 92543 m² 443,52 11,67 5.175,88

Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de 
dimensões 45x45
 Fabricação e instalação de tesoura inteira em madeira não 
aparelhada, vão de 6m, incluso içamento. und

 Trama de madeira composta por terças para telhados de até 2 águas, 
incluso transporte vertical
Trama em madeira de lei composta por ripas (pernamanca) e caibros 
(frechal) para telha ondulada de fibrocimento (0,5x2,44)
Telhamento com telha de fibrocimento esp.: 4mm 2,44x0,50m,  
inclusive cumeeira de fibrocimento.
Cumeeira e espigão para telha cerâmica emboçada com argamassa 
traço 1:3 (cimento e areia), incluso transporte vertical
Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos 
terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação
Tomada de embutir (2 módulos), 2p+t 20A, incluindo suporte e placa 
fornecimento e instalação. und

Interruptor simples (2 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa 
fornecimento e instalação und

Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 2", para eletroduto flexivel 
corrugado und

Ponto de iluminação com lampada fluorescente compacta e plafon 
branco und

Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 10A fornecimento e 
instalação. und

Forro pvc, frisado, branco, régua de 20cm, inclusive estrutura de 
metalon 20x20mm, roda forro colonial, fornecimento e execução
Esquadria em madeira de lei de 1ª qualidade, esp. 3cm, incluso 
alizares e ferragens.

und
Quadro de distribuição de energia de embutir, em chapa metálica, 
para3 disjuntores termomagnéticos monopolares sem barramento 
fornecimento e instalação.

und

Imunização de madeiramento para cobertura utilizando cupinicida 
incolor

und

Locação convencional de obra, através de gabarito de tábuas corridas 
pontaleteadas a cada 1,50m, sem reaproveitamento

94971+74157/0
04

Concreto FCK=25 MPA virado em betoneira, inclusive lançamento e 
adensamento (em infraestrutura)
Piso cimentício espessura 7cm, concreto 20 MPA, inclusive junta de 
dilatação

Alvenaria com tijolo 9x14x19cm, esp. 14cm, argamassa traço 1:5 
(baldrame)

Pilar 15x15cm em madeira de lei regional do tipo maçaranduba, 
angelim ou similar, aparelhado
 Fabricação e instalação de tesoura inteira em madeira não 
aparelhada, vão de 10m, incluso içamento. und

 Trama de madeira composta por terças para telhados de até 2 águas, 
incluso transporte vertical
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ORÇAMENTO ESTIMATIVO

 MÊS DE REF. SINAPI 05/2017

  DATA DO ORÇAMENTO: 12/07/17

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID QUANT.
         P R E Ç O S

TOTAL
05/2017 UNITÁRIO PARCIAL

OBRA: CONSTRUÇÃO DE CERCA DE PROTEÇÃO, 
URBANIZAÇÃO EXTERNA, CONSTRUÇÃO DE GALPÃO PARA 
MÁQUINAS AGRÍCOLAS E EDIFICAÇÕES AGRÍCOLAS

Sinapi

4.13 CPU m² 443,52 18,33 8.130,83

4.14 CPU m² 443,52 25,03 11.103,30

4.15 94219 m 33,00 21,70 716,10

4.16 55960 m² 443,52 3,83 1.698,68

4.17 91927 Cabo isolado PVC 0,6/1kV2,5mm² m 210,00 2,69 564,90
4.18 91929 Cabo isolado PVC 0,6/1kV4mm² m 45,00 3,77 169,65

4.19 92983 m 100,00 13,79 1.379,00

4.20 CPU m 30,00 31,13 933,90

4.21 CPU m 60,00 29,68 1.780,80

4.22 92008 4,00 29,68 118,72

4.23 91863 m 36,00 7,53 271,08

4.24 91875 13,00 4,15 53,95

4.25 91890 13,00 6,91 89,83

4.26 93008 m 100,00 10,15 1.015,00

4.27 93013 38,00 9,47 359,86

4.28 93018 4,00 14,46 57,84

4.29 92005 4,00 37,43 149,72

4.30 91959 2,00 27,68 55,36

4.31 91967 3,00 37,89 113,67

4.32 CPU 20,00 30,25 605,00

4.33 91930 m 45,00 4,92 221,40

4.34 91932 m 60,00 8,16 489,60

4.35 72339  Tomada 3p+t 30a/220v sem placa - fornecimento e instalação 2,00 45,77 91,54

4.36 CPU 1,00 144,36 144,36

4.37 93677 1,00 57,86 57,86

4.38 93662 1,00 44,14 44,14

4.39 93654 2,00 8,69 17,38

4.40 74130/010 1,00 426,64 426,64

4.41 83448 Caixa de passagem 50x50x60 fundo brita c/ tampa 3,00 194,30 582,90
4.42 CPU Relé fotoelétrico, fornecimento e  instalação 4,00 50,14 200,56
4.43 CPU Luminária LED refletor retangular bivolt, luz branca 50w 4,00 242,06 968,24
4.44 94489 3,00 21,50 64,50
4.45 94490 2,00 35,25 70,50

4.46 94491 1,00 48,32 48,32

4.47 89448 m 54,00 8,00 432,00

4.48 89357 24,00 17,01 408,24

Trama em madeira de lei composta por ripas (pernamanca) e caibros 
(frechal) para telha ondulada de fibrocimento (0,5x2,44)
Telhamento com telha de fibrocimento esp.: 4mm 2,44x0,50m,  
inclusive cumeeira de fibrocimento.
Cumeeira e espigão para telha cerâmica emboçada com argamassa 
traço 1:3 (cimento e areia), incluso transporte vertical
Imunização de madeiramento para cobertura utilizando cupinicida 
incolor

Cabo de cobre flexível isolado, 25 mm², anti-chama 450/750 v, para 
distribuição - fornecimento e instalação
Eletrocalha perfurada sem virola 75x50x3000 #18 - galv a fogo - 
inclusive conexões e acessórios de fixação
Perfilado perfurado 38x38mm galvanizado, fornecimento e instalação 
inclusive conexões e acessórios de fixação.
Tomada de embutir (2 módulos), 2p+t 10A, incluindo suporte e placa 
fornecimento e instalação. und

Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos 
terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação
Luva para eletroduto, pvc, roscável, dn 25 mm (3/4"), para circuitos 
terminais, instalada em forro - fornecimento e instalação und

Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 25 mm (3/4"), para 
circuitos terminais, instalada em forro - fornecimento e instalação und

Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 50 mm (1 1/2") - fornecimento e 
instalação
Luva para eletroduto, pvc, roscável, dn 50 mm (1 1/2") 
instalação und

Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 50 mm (1 ½") 
fornecimento e instalação

und

Tomada de embutir (2 módulos), 2p+t 20A, incluindo suporte e placa 
fornecimento e instalação. und

Interruptor simples (2 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa 
fornecimento e instalação und

Interruptor simples (3 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e 
placafornecimento e instalação und

Ponto de iluminação com lampada fluorescente compacta e plafon 
branco und

 Cabo de cobre flexível isolado, 6,0 mm², antichama 450/750 v, para 
circuitos terminais 
 Cabo de cobre flexível isolado, 10,0 mm², antichama 450/750 v, para 
circuitos terminais 

und
Quadro de distribuição com barramento trifásico, de embutir, em chapa 
de aço galvanizado, para 12 disjuntores din, 100A und

Disjuntor tipo din/iec, tripolar 40A und
Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 20A fornecimento e 
instalação. und

Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16A fornecimento e 
instalação. und

Disjuntor termomagnético tripolar em caixa moldada 175 a  240 v, 
fornecimento e instalação. und

und
und.
und.

  Registro de esfera, pvc, soldável, dn  25 mm und.
  Registro de esfera, pvc, soldável, dn  32 mm und

Registro de esfera, pvc, soldável, dn 40 mm, fornecimento e instalação und

Tubo, pvc, soldável, dn 40mm, instalado em prumada de água 
fornecimento e instalação.
Tubo, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em ramal ou sub-ramal de 
água - fornecimento e instalação und
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ORÇAMENTO ESTIMATIVO

 MÊS DE REF. SINAPI 05/2017

  DATA DO ORÇAMENTO: 12/07/17

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID QUANT.
         P R E Ç O S

TOTAL
05/2017 UNITÁRIO PARCIAL

OBRA: CONSTRUÇÃO DE CERCA DE PROTEÇÃO, 
URBANIZAÇÃO EXTERNA, CONSTRUÇÃO DE GALPÃO PARA 
MÁQUINAS AGRÍCOLAS E EDIFICAÇÕES AGRÍCOLAS

Sinapi

4.49 89356 m 60,00 12,39 743,40

4.50 89562 2,00 5,08 10,16

4.51 89532 12,00 3,64 43,68

4.52 89440 12,00 5,46 65,52

4.53 89364 12,00 6,70 80,40

4.54 90374 9,00 15,57 140,13

4.55 89366 6,00 11,10 66,60

4.56 89381 9,00 7,74 69,66

4.57 CPU Bebedouro automático pendular para pintos, frangos e galinhas 15,00 52,12 781,73
4.58 88489 Pintura acrílica duas demãos m² 270,00 9,19 2.481,30
4.59 CPU Placas de identificação de salas 8,00 40,81 326,48
4.60 74065/003  Pintura esmalte brilhante para madeira, duas demãos m² 443,52 15,75 6.985,44
4.61 CPU Tela em alumínio malha 4x6mm, esp.: 0,5x0,5mm m² 239,00 33,52 8.011,28

4.62 85172 m 620,00 84,46 52.365,20

4.63 9537 Limpeza final da obra m² 300,00 1,73 519,00
4.64 ESCRITÓRIO/DEPOSITO – AVIÁRIO 0,00

4.65 73992/001 m² 40,00 6,82 272,80

4.66 93358 Escavação manual de valas e baias m³ 1,92 44,66 85,75
4.67 94342 Aterro manual compactado m³ 15,00 68,73 1.030,95

4.68 m³ 2,41 422,94 1.019,29

4.69 92269 m³ 30,00 51,47 1.544,10

4.70 92779 Armação para pilar ou viga KG 192,80 7,50 1.446,00

4.71 68333 m³ 35,33 41,27 1.458,07

4.72 87500 Alvenaria com tijolo 9x14x19cm, esp. 9cm, argamassa traço 1:4 m² 99,07 72,86 7.218,24
4.73 87501 Alvenaria com tijolo 9x14x19cm, esp. 14cm, argamassa traço 1:5 m² 9,60 95,37 915,55
4.74 87878  Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto m² 217,84 2,74 596,88
4.75 89173 Reboco paulista (paredes, pilares e vigas) m² 217,84 22,16 4.827,33
4.76 87755 Contrapiso traço 1:4, esp. 4 a 3cm m² 217,84 30,18 6.574,41

4.77 87251 m² 35,33 42,01 1.484,21

4.78 92558 3,00 639,39 1.918,17

4.79 92543 m² 69,60 11,67 812,23

4.80 CPU m² 69,60 18,33 1.275,94

4.81 CPU m² 69,60 25,03 1.742,40

4.82 91834 m 18,00 5,99 107,82

4.83 92005 4,00 37,43 149,72

4.84 CPU 5,00 30,25 151,25

4.85 91927 Cabo isolado PVC 0,6/1kV2,5mm² m 90,00 2,69 242,10

4.86 CPU m² 35,33 38,81 1.371,16

Tubo, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de 
água - fornecimento e instalação
luva de redução, pvc, soldável, dn 40x32mm, instalado em prumada de 
água und

luva de redução, pvc, soldável, dn 32x25mm, instalado em prumada de 
água und

Tê, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal de distribuição de 
água, fornecimento e instalação und

Curva 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-
ramal de água - fornecimento e instalação und

Tê com bucha de latão na bolsa central, pvc, soldável, dn 25mm x 
3/4,instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e 
instalação

und

Joelho 90 graus com bucha de latão, pvc, soldável, dn 25mm, x 3/4 
instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação und

Luva com bucha de latão, pvc, soldável, dn 25mm x 3/4, instalado em 
ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação und

und

alambrado em mourões de concreto "t", altura livre 2m, espaçados a 
cada 2m, com tela de arame galvanizado, fio 14 bwg e malha 
quadrada 5x5cm

Locação convencional de obra, através de gabarito de tábuas corridas 
pontaleteadas a cada 1,50m, sem reaproveitamento

94971+74157/0
04

Concreto FCK=25 MPA virado em betoneira, inclusive lançamento e 
adensamento, fundação e estrutura
Forma em chapa de madeira compensada incluindo corte/ 
montagem/escoramento/desforma), 2 utilizações

Piso cimentício espessura 7cm, concreto 20 MPA, inclusive junta de 
dilatação

Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de 
dimensões 45x45
Fabricação e instalação de tesoura inteira em madeira não aparelhada 
vão de 4 m, para telha ondulada de fibrocimento und

 Trama de madeira composta por terças para telhados de até 2 águas, 
incluso transporte vertical
Trama em madeira de lei composta por ripas (pernamanca) e caibros 
(frechal) para telha ondulada de fibrocimento (0,5x2,44)
Telhamento com telha de fibrocimento esp.: 4mm 2,44x0,50m,  
inclusive cumeeira de fibrocimento.
Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos 
terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação
Tomada de embutir (2 módulos), 2p+t 20A, incluindo suporte e placa 
fornecimento e instalação. und

Ponto de iluminação com lampada fluorescente compacta e plafon 
branco und

Forro pvc, frisado, branco, régua de 20cm, inclusive estrutura de 
metalon 20x20mm, roda forro colonial, fornecimento e execução
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ORÇAMENTO ESTIMATIVO

 MÊS DE REF. SINAPI 05/2017

  DATA DO ORÇAMENTO: 12/07/17

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID QUANT.
         P R E Ç O S

TOTAL
05/2017 UNITÁRIO PARCIAL

OBRA: CONSTRUÇÃO DE CERCA DE PROTEÇÃO, 
URBANIZAÇÃO EXTERNA, CONSTRUÇÃO DE GALPÃO PARA 
MÁQUINAS AGRÍCOLAS E EDIFICAÇÕES AGRÍCOLAS

Sinapi

4.87 CPU m² 6,78 299,13 2.028,10

4.88 CPU Exaustor industrial 40cm, inclusive chumbamento e ligação 1,00 254,53 254,53

4.89 93653 3,00 8,29 24,87

4.90 91959 2,00 27,68 55,36

4.91 CPU 4,00 5,85 23,40

4.92 74131/001 1,00 42,44 42,44

4.93 88489 Pintura acrílica duas demãos m² 217,84 9,19 2.001,95
4.94 88485 Aplicação de selador acrílico m² 217,84 1,73 376,86
4.95 88497 Aplicação e lixamento de massa acrílica em parede, 2 demãos m² 217,84 8,17 1.779,75

4.96 55960 m² 69,60 3,83 266,57

4.97 CPU Placas de identificação de salas 2,00 40,81 81,62
4.98 9537 Limpeza final da obra m² 40,00 1,73 69,20
5.0 OVIÁRIO R$ 118.520,66
5.1 BAIA PARA DESENVOLVIMENTO DE FILHOTES

5.2 73992/001 m² 75,00 6,82 511,50

5.3 93358 Escavação manual m³ 3,88 44,66 173,28

5.4 m³ 3,20 422,94 1.353,41

5.5 92269 m³ 25,92 51,47 1.334,10

5.6 92779 Armação para pilar ou viga kg 256,00 7,50 1.920,00

5.7 CPU m 45,00 42,78 1.925,10

5.8 CPU m 155,00 16,41 2.543,55

5.9 CPU m² 75,00 46,33 3.474,75

5.10 55960 m² 75,00 3,83 287,25

5.11 CPU m 37,80 38,57 1.457,77

5.12 CPU m² 92,00 68,73 6.323,16

5.13 55960 m² 92,00 3,83 352,36

5.14 CPU 20,00 106,45 2.129,00

5.15 55960 m² 10,00 3,83 38,30

5.16 CPU 1,00 1.591,37 1.591,37

5.17 CPU 1,00 289,00 289,00

5.18 92557 6,00 674,13 4.044,78

5.19 92543 m² 119,00 11,67 1.388,73

5.20 CPU m² 119,00 18,33 2.181,57

5.21 CPU m² 119,00 25,03 2.979,11

5.22 55960 m² 119,00 3,83 455,77
5.23 91927 Cabo isolado PVC 0,6/1kV2,5mm² m 90,00 2,69 242,10
5.24 91929 Cabo isolado PVC 0,6/1kV4mm² m 30,00 3,77 113,10

Esquadria em madeira de lei de 1ª qualidade, esp. 3cm, incluso 
alizares e ferragens.

und
Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 10A fornecimento e 
instalação. und

Interruptor simples (2 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa 
fornecimento e instalação und

Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 2", para eletroduto flexivel 
corrugado und

Quadro de distribuição de energia de embutir, em chapa metálica, 
para3 disjuntores termomagnéticos monopolares sem barramento 
fornecimento e instalação.

und

Imunização de madeiramento para cobertura utilizando cupinicida 
incolor

und

Locação convencional de obra, através de gabarito de tábuas corridas 
pontaleteadas a cada 1,50m, sem reaproveitamento

94971+74157/0
04

Concreto FCK=25 MPA virado em betoneira, inclusive lançamento e 
adensamento (em estrutura)
Forma em chapa de madeira compensada incluindo corte/ 
montagem/escoramento/desforma), 2 utilizações

 Viga em madeira de lei regional, angelim ou similar 25x10cm, 
aparelhada, de 1ª qualidade, fornecimento e execução (sobre o pilar)
Trama (base p/ piso) em madeira de lei regional, angelim ou similar 
15x5cm, aparelhada, de 1ª qualidade, fornecimento e execução (sobre 
viga de madeira)
Piso  em madeira de lei regional, angelim ou similar 12x3cm, 
aparelhada, de 1ª qualidade, espaço de 2cm entre peças
Imunização de madeiramento de piso em madeira utilizando cupinicida 
incolor
Pilar 15x15cm em madeira de lei regional do tipo maçaranduba, 
angelim ou similar, aparelhado
Divisória/cerca  em madeira de lei regional, angelim ou similar 12x3cm, 
aparelhada, de 1ª qualidade, espaço de 2cm entre peças
Imunização de madeiramento de divisórias/cerca utilizando cupinicida 
incolor
Cancela das baias 50x100cm esp.:3cm, em madeira de lei, angelin, 
inclusive dobradiça e trinco, instalada. und

Imunização de madeiramento de cancela utilizando cupinicida incolor
Rampa de acesso às baias de desenvolvimento de filhotes 10,21x2m, 
em madeira de lei tipo angelim, peça de piso esp.: 3cm und

Cancela de entrada ovinocultura (desenv. filhotes) 200x100cm 
esp.:3cm, em madeira de lei, angelin, inclusive trilho, trinco und

 Fabricação e instalação de tesoura inteira em madeira não 
aparelhada, vão de 5m, incluso içamento. und

 Trama de madeira composta por terças para telhados de até 2 águas, 
incluso transporte vertical
Trama em madeira de lei composta por ripas (pernamanca) e caibros 
(frechal) para telha ondulada de fibrocimento (0,5x2,44)
Telhamento com telha de fibrocimento esp.: 4mm 2,44x0,50m,  
inclusive cumeeira de fibrocimento.
Imunização de madeiramento utilizando cupinicida incolor
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 MÊS DE REF. SINAPI 05/2017

  DATA DO ORÇAMENTO: 12/07/17

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID QUANT.
         P R E Ç O S

TOTAL
05/2017 UNITÁRIO PARCIAL

OBRA: CONSTRUÇÃO DE CERCA DE PROTEÇÃO, 
URBANIZAÇÃO EXTERNA, CONSTRUÇÃO DE GALPÃO PARA 
MÁQUINAS AGRÍCOLAS E EDIFICAÇÕES AGRÍCOLAS

Sinapi

5.25 CPU m 40,00 29,68 1.187,20

5.26 CPU 12,00 30,25 363,00

5.27 91932 m 100,00 8,16 816,00

5.28 72339  Tomada 3p+t 30a/220v sem placa - fornecimento e instalação 1,00 45,77 45,77

5.29 74131/001 1,00 42,44 42,44

5.30 93662 1,00 44,14 44,14

5.31 93653 1,00 8,29 8,29

5.32 83448 Caixa de passagem 50x50x60 fundo brita c/ tampa 2,00 194,30 388,60
5.33 CPU Relé fotoelétrico, fornecimento e  instalação 4,00 50,14 200,56
5.34 CPU Luminária LED refletor retangular bivolt, luz branca 50w 4,00 242,06 968,24

5.35 93008 m 51,00 10,15 517,65

5.36 93013 18,00 9,47 170,46

5.37 93018 2,00 14,46 28,92

5.38 89562 2,00 5,08 10,16

5.39 89532 12,00 3,64 43,68

5.40 89364 12,00 6,70 80,40

5.41 90374 2,00 15,57 31,14

5.42 89366 20,00 11,10 222,00

5.43 89381 2,00 7,74 15,48

5.44 CPU Bebedouro tipo chupeta para leitão 20,00 17,60 352,05

5.45 89440 12,00 5,46 65,52

5.46 94489 4,00 21,50 86,00

5.47 89356 m 70,00 12,39 867,30

5.48 94491 1,00 48,32 48,32

5.49 89448 m 54,00 8,00 432,00

5.50 CPU 1,00 3.252,47 3.252,47

5.51 74065/003  Pintura esmalte brilhante para madeira, duas demãos m² 286,00 15,75 4.504,50
5.52 CPU Tela em alumínio malha 4x6mm, esp.: 0,5x0,5mm m² 85,00 33,52 2.849,20
5.53 CPU Placas de identificação de salas 21,00 40,81 857,01
5.54 9537 Limpeza final da obra m² 75,00 1,73 129,75
5.55 CURRAL – MATRIZES E REPRODUTORES 0,00

5.56 73992/001 m² 116,00 6,82 791,12

5.57 93358 Escavação manual m³ 2,70 44,66 120,58
5.58 94342 Aterro manual compactado m³ 43,35 68,73 2.979,45

5.59 m³ 2,70 422,94 1.141,94

Perfilado perfurado 38x38mm galvanizado, fornecimento e instalação 
inclusive conexões e acessórios de fixação.
Ponto de iluminação com lampada fluorescente compacta e plafon 
branco und

 Cabo de cobre flexível isolado, 10,0 mm², antichama 450/750 v, para 
circuitos terminais 

und
Quadro de distribuição de energia de embutir, em chapa metálica, 
para3 disjuntores termomagnéticos monopolares sem barramento 
fornecimento e instalação.

und

Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 20A fornecimento e 
instalação. und

Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 10A fornecimento e 
instalação. und

und
und.
und.

Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 50 mm (1 1/2") - fornecimento e 
instalação
Luva para eletroduto, pvc, roscável, dn 50 mm (1 1/2") 
instalação

und

Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 50 mm (1 ½") 
fornecimento e instalação und

luva de redução, pvc, soldável, dn 40x32mm, instalado em prumada de 
água und

luva de redução, pvc, soldável, dn 32x25mm, instalado em prumada de 
água und

Curva 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-
ramal de água - fornecimento e instalação und

Tê com bucha de latão na bolsa central, pvc, soldável, dn 25mm x 
3/4,instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e 
instalação

und

Joelho 90 graus com bucha de latão, pvc, soldável, dn 25mm, x 3/4 
instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação und

Luva com bucha de latão, pvc, soldável, dn 25mm x 3/4, instalado em 
ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação und

und
Tê, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal de distribuição de 
água, fornecimento e instalação und

  Registro de esfera, pvc, soldável, dn  25 mm und.
Tubo, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de 
água - fornecimento e instalação

Registro de esfera, pvc, soldável, dn 40 mm, fornecimento e instalação und

Tubo, pvc, soldável, dn 40mm, instalado em prumada de água 
fornecimento e instalação.
Reservatório capacidade 1000L em fibra de vidro, incluindo castelo 
1,70x1,70m, coberto, com escada, em madeira de lei (cumarú) 5m de 
altura com 4 apoios 14X14cm, tubulação de recalque,coluna de 
distribuição, extravasor, saída de limpeza dotados de registros, em 
pvc.

und

und

Locação convencional de obra, através de gabarito de tábuas corridas 
pontaleteadas a cada 1,50m, sem reaproveitamento

94971+74157/0
04

Concreto FCK=25 MPA virado em betoneira, inclusive lançamento e 
adensamento (em infraestrutura)
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAPÁ-IFAP

DIRETORIA DE ENGENHARIA – DIEN
ORÇAMENTO ESTIMATIVO

 MÊS DE REF. SINAPI 05/2017

  DATA DO ORÇAMENTO: 12/07/17

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID QUANT.
         P R E Ç O S

TOTAL
05/2017 UNITÁRIO PARCIAL

OBRA: CONSTRUÇÃO DE CERCA DE PROTEÇÃO, 
URBANIZAÇÃO EXTERNA, CONSTRUÇÃO DE GALPÃO PARA 
MÁQUINAS AGRÍCOLAS E EDIFICAÇÕES AGRÍCOLAS

Sinapi

5.60 68333 m³ 116,00 41,27 4.787,32

5.61 87501 m² 13,50 95,37 1.287,50

5.62 87878  Chapisco aplicado em alvenarias em geral m² 13,50 2,74 36,99
5.63 89173 Reboco paulista (paredes e baldrame) m² 13,50 22,16 299,16

5.64 CPU m 50,00 38,57 1.928,26

5.65 92560 5,00 1.105,85 5.529,25

5.66 92543 m² 165,00 11,67 1.925,55

5.67 CPU m² 165,00 18,33 3.024,86

5.68 CPU m² 165,00 25,03 4.130,69

5.69 94219 m 16,50 21,70 358,05

5.70 55960 m² 165,00 3,83 631,95

5.71 CPU 1,00 276,59 276,59

5.72 CPU 9,00 145,65 1.310,85

5.73 CPU m 88,90 86,84 7.720,08

5.74 CPU 1,00 136,79 136,79

5.75 CPU 2,00 196,40 392,80

5.76 CPU 1,00 267,21 267,21

5.77 CPU m² 12,40 82,81 1.026,84

5.78 91927 Cabo isolado PVC 0,6/1kV2,5mm² m 120,00 2,69 322,80
5.79 91929 Cabo isolado PVC 0,6/1kV4mm² m 60,00 3,77 226,20

5.80 92983 m 100,00 13,79 1.379,00

5.81 CPU m 30,00 31,13 933,90

5.82 CPU m 45,00 29,68 1.335,60

5.83 92008 4,00 29,68 118,72

5.84 91863 m 30,00 7,53 225,90

5.85 91875 12,00 4,15 49,80

5.86 91890 10,00 6,91 69,10

5.87 93008 m 50,00 10,15 507,50

5.88 93013 17,00 9,47 160,99

5.89 93018 4,00 14,46 57,84

5.90 92005 8,00 37,43 299,44

5.91 CPU 15,00 30,25 453,75

5.92 91932 m 80,00 8,16 652,80

Piso cimentício espessura 7cm, concreto 20 MPA, inclusive junta de 
dilatação
Alvenaria com tijolo 9x14x19cm, esp. 14cm, argamassa traço 1:5 
(baldrame)

Pilar 15x15cm em madeira de lei regional do tipo maçaranduba, 
angelim ou similar, aparelhado
 Fabricação e instalação de tesoura inteira em madeira não 
aparelhada, vão de 8m, incluso içamento. und

 Trama de madeira composta por terças para telhados de até 2 águas, 
incluso transporte vertical
Trama em madeira de lei composta por ripas (pernamanca) e caibros 
(frechal) para telha ondulada de fibrocimento (0,5x2,44)
Telhamento com telha de fibrocimento esp.: 4mm 2,44x0,50m,  
inclusive cumeeira de fibrocimento.
Cumeeira e espigão para telha cerâmica emboçada com argamassa 
traço 1:3 (cimento e areia), incluso transporte vertical
Imunização de madeiramento para cobertura utilizando cupinicida 
incolor
rampa de acesso ao caminhão (curral de ovelhas) 0,50x4,00m, em 
madeira de lei aparelhada tipo angelim, peça de piso esp.: 3cm und

cancela das baias de curral de ovinos 100x114cm esp.:3cm, em 
madeira de lei aparelhada, angelin, inclusive dobradiça e trinco, 
instalada.

und

cerca de curral de ovinos em madeira de lei aparelhada tipo angelim ou 
similar, com peças de 12x3cm e 12x12cm, encaixadas, h= 1,14m
cancela de correr de acesso a rampa de embarque de ovelhas 
0,50x1,14cm esp.:3cm, em madeira de lei, angelin, inclusive trilho, 
trinco

und

cancela pivotante 01,60x1,14cm esp.:3cm, em madeira de lei, angelin, 
inclusive trilho, trinco und

porta telada 2,00x2,10m, 2 folhas de abrir, estrutura de madeira, 
inclusive dobradiça e fechadura, instalada. und

cerca/brete de curral de ovinos em madeira de lei aparelhada tipo 
angelim ou similar, com peças de 12x3cm e 12x12cm, h= 1,00m

Cabo de cobre flexível isolado, 25 mm², anti-chama 450/750 v, para 
distribuição - fornecimento e instalação
Eletrocalha perfurada sem virola 75x50x3000 #18 - galv a fogo - 
inclusive conexões e acessórios de fixação
Perfilado perfurado 38x38mm galvanizado, fornecimento e instalação 
inclusive conexões e acessórios de fixação.
Tomada de embutir (2 módulos), 2p+t 10A, incluindo suporte e placa 
fornecimento e instalação. und

Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos 
terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação
Luva para eletroduto, pvc, roscável, dn 25 mm (3/4"), para circuitos 
terminais, instalada em forro - fornecimento e instalação und

Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 25 mm (3/4"), para 
circuitos terminais, instalada em forro - fornecimento e instalação und

Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 50 mm (1 1/2") - fornecimento e 
instalação
Luva para eletroduto, pvc, roscável, dn 50 mm (1 1/2") 
instalação

und

Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 50 mm (1 ½") 
fornecimento e instalação und

Tomada de embutir (2 módulos), 2p+t 20A, incluindo suporte e placa 
fornecimento e instalação. und

Ponto de iluminação com lampada fluorescente compacta e plafon 
branco und

 Cabo de cobre flexível isolado, 10,0 mm², antichama 450/750 v, para 
circuitos terminais 
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DIRETORIA DE ENGENHARIA – DIEN
ORÇAMENTO ESTIMATIVO

 MÊS DE REF. SINAPI 05/2017

  DATA DO ORÇAMENTO: 12/07/17

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID QUANT.
         P R E Ç O S

TOTAL
05/2017 UNITÁRIO PARCIAL

OBRA: CONSTRUÇÃO DE CERCA DE PROTEÇÃO, 
URBANIZAÇÃO EXTERNA, CONSTRUÇÃO DE GALPÃO PARA 
MÁQUINAS AGRÍCOLAS E EDIFICAÇÕES AGRÍCOLAS

Sinapi

5.93 72339  Tomada 3p+t 30a/220v sem placa - fornecimento e instalação 2,00 45,77 91,54

5.94 CPU 1,00 144,36 144,36

5.95 93677 1,00 57,86 57,86

5.96 93662 2,00 44,14 88,28

5.97 93654 2,00 8,69 17,38

5.98 74130/010 1,00 426,64 426,64

5.99 83448 Caixa de passagem 50x50x60 fundo brita c/ tampa 3,00 194,30 582,90
5.100 CPU Relé fotoelétrico, fornecimento e  instalação 4,00 50,14 200,56
5.101 CPU Luminária LED refletor retangular bivolt, luz branca 50w 4,00 242,06 968,24
5.102 94489 4,00 21,50 86,00
5.103 94490 2,00 35,25 70,50

5.104 94491 2,00 48,32 96,64

5.105 89448 m 60,00 8,00 480,00

5.106 89357 24,00 17,01 408,24

5.107 89356 m 48,00 12,39 594,72

5.108 89562 4,00 5,08 20,32

5.109 89532 6,00 3,64 21,84

5.110 89440 12,00 5,46 65,52

5.111 89364 12,00 6,70 80,40

5.112 90374 4,00 15,57 62,28

5.113 89366 8,00 11,10 88,80

5.114 89381 4,00 7,74 30,96

5.115 CPU 20,00 20,15 403,05

5.116 CPU Placas de identificação de salas 2,00 40,81 81,62
5.117 74065/003  Pintura esmalte brilhante para madeira, duas demãos m² 293,59 15,75 4.624,04
5.118 CPU Tela em alumínio malha 4x6mm, esp.: 0,5x0,5mm m² 175,80 33,52 5.892,82
5.119 9537 Limpeza final da obra m² 116,00 1,73 200,68
6.0 MURO GRADEADO R$ 50.037,82
6.1 93358 Escavação manual de valas m³ 4,86 44,66 217,05

6.2 m³ 3,60 422,94 1.522,58

6.3 m³ 4,62 422,94 1.953,98

6.4 92269 m³ 67,20 51,47 3.458,78

6.5 92779 Armação para pilar ou viga KG 369,60 7,50 2.772,00
6.6 87500 Alvenaria com tijolo 9x14x19cm, esp. 9cm, argamassa traço 1:4 m² 50,64 72,86 3.689,63
6.7 87878  Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto m² 101,28 2,74 277,51
6.8 89173 Reboco paulista (paredes, pilares e vigas) m² 101,28 22,16 2.244,36

6.9 92394 m² 240,00 49,79 11.949,60

6.10 CPU m² 156,80 102,53 16.076,70

6.11 CPU m² 12,00 138,63 1.663,56

und
Quadro de distribuição com barramento trifásico, de embutir, em chapa 
de aço galvanizado, para 12 disjuntores din, 100A und

Disjuntor tipo din/iec, tripolar 40A und
Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 20A fornecimento e 
instalação. und

Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16A fornecimento e 
instalação. und

Disjuntor termomagnético tripolar em caixa moldada 175 a  240 v, 
fornecimento e instalação. und

und
und.
und.

  Registro de esfera, pvc, soldável, dn  25 mm und.
  Registro de esfera, pvc, soldável, dn  32 mm und

Registro de esfera, pvc, soldável, dn 40 mm, fornecimento e instalação und

Tubo, pvc, soldável, dn 40mm, instalado em prumada de água 
fornecimento e instalação.
Tubo, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em ramal ou sub-ramal de 
água - fornecimento e instalação und

Tubo, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de 
água - fornecimento e instalação
luva de redução, pvc, soldável, dn 40x32mm, instalado em prumada de 
água und

luva de redução, pvc, soldável, dn 32x25mm, instalado em prumada de 
água und

Tê, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal de distribuição de 
água, fornecimento e instalação und

Curva 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-
ramal de água - fornecimento e instalação und

Tê com bucha de latão na bolsa central, pvc, soldável, dn 25mm x 
3/4,instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e 
instalação

und

Joelho 90 graus com bucha de latão, pvc, soldável, dn 25mm, x 3/4 
instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação und

Luva com bucha de latão, pvc, soldável, dn 25mm x 3/4, instalado em 
ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação und

Bebedouro tipo chupeta para suínos terminação/engorda em aço inox, 
3/4 und

und

94971+74157/0
04

Concreto FCK=25 MPA virado em betoneira, inclusive lançamento e 
adensamento (em infraestrutura)

94971+74157/0
04

Concreto FCK=25 MPA virado em betoneira, inclusive lançamento e 
adensamento (em colunas)
Forma em chapa de madeira compensada incluindo corte/ 
montagem/escoramento/desforma), 2 utilizações

Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco sextavado de 
25x 25 cm, espessura 8 cm.
Grade em metalon galvanizado (20x20)x(50x20)
Portão em metalon galvanizado (20x20)x(50x20), inclusive trilho e 
cadeado
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 MÊS DE REF. SINAPI 05/2017

  DATA DO ORÇAMENTO: 12/07/17

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID QUANT.
         P R E Ç O S

TOTAL
05/2017 UNITÁRIO PARCIAL

OBRA: CONSTRUÇÃO DE CERCA DE PROTEÇÃO, 
URBANIZAÇÃO EXTERNA, CONSTRUÇÃO DE GALPÃO PARA 
MÁQUINAS AGRÍCOLAS E EDIFICAÇÕES AGRÍCOLAS

Sinapi

6.12 74145/001 m² 168,80 12,41 2.094,81

6.13 88485 Aplicação de selador acrílico m² 168,86 1,73 292,12
6.14 88489 Pintura acrílica duas demãos m² 168,48 9,19 1.548,33
6.15 9537 Limpeza final da obra m² 160,00 1,73 276,80
7.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES R$ 245.699,58 

7.1 74142/004 m 2.451,00 47,85 117.280,35

7.2 CPU 1,00 50.670,00 50.670,00

7.3 94265 m 250,00 23,39 5.847,50

7.4 83668 Camada drenante com brita num 2, espessura 10 cm m³ 364,00 159,66 58.116,24

7.5 73783/005 8,00 574,50 4.596,00

7.6 CPU Cabo triplex de alumínio 3x50A m 287,43 30,86 8.870,21
7.7 CPU Suporte isolador polimérico de ancoragem 8,00 39,91 319,28

TOTAL PARCIAL R$ 1.200.000,00
BDI ADOTADO 25,00% R$ 300.000,00

PREÇO TOTAL DA OBRA R$ 1.500.000,00

 Pintura esmalte fosco, duas demãos, sobre superfície metálica, 
incluso uma demão de fundo anticorrosivo. utilização de revolver ( ar 
comprimido)

Cerca com mourão de concreto, seção 
espaçamento de 3m, cravados a 0,5m, com 11 fios de arame de aço 
ovalado 15x17.
Execução de poço artesiano em sedimento e rocha, inclusive 
fornecimento e instalação de bomba, e teste de funcionamento, 
completo.

und

Guia (meio-fio) concreto, moldada in loco em trecho curvo 14 cm base 
x 30 cm altura

Poste concreto seção circular comprimento=7m carga nominal topo 
100kginclusive escavacao exclusive transporte - fornecimento e 
colocação

und

und
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAPÁ-IFAP

DIRETORIA DE ENGENHARIA – DIEN

CRONOGRAMA FÍSICO – FINANCEIRO
DATA: 42928

LEIS SOCIAIS 84,64% BDI 25,00%

ITEM SERVIÇO VALOR %
180 DIAS

30 30 30 30 30 30

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 179.119,34 14,93%
R$ 89.559,67 R$ 17.911,93 R$ 17.911,93 R$ 17.911,93 R$ 17.911,93 R$ 17.911,93

2.0 GARAGEM/OFICINA R$ 232.321,12 19,36%
R$ 69.696,34 R$ 92.928,45 R$ 46.464,22 R$ 23.232,11

3.0 POCILGA R$ 164.443,98 13,70%
R$ 65.777,59 R$ 49.333,20 R$ 32.888,80 R$ 16.444,40

4.0 AVIÁRIO R$ 209.857,49 17,49%
R$ 62.957,25 R$ 62.957,25 R$ 41.971,50 R$ 41.971,50

5.0 OVIÁRIO R$ 118.520,66 9,88%
R$ 11.852,07 R$ 23.704,13 R$ 35.556,20 R$ 35.556,20 R$ 11.852,07

6.0 MURO GRADEADO R$ 50.037,82 4,17%
R$ 12.509,46 R$ 12.509,46 R$ 12.509,46 R$ 12.509,46

7.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES R$ 245.699,58 20,47%
R$ 73.709,87 R$ 73.709,87 R$ 98.279,83

TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS 1.200.000,00 100,00% 225.033,60 172.025,64 196.435,79 242.321,22 181.658,96 182.524,79

BDI 300.000,00 56.258,40 43.006,41 49.108,95 60.580,30 45.414,74 45.631,20

TOTAL DO ORÇAMENTO 1.500.000,00 281.292,00 215.032,05 245.544,74 302.901,52 227.073,70 228.155,98

TOTAL GERAL ACUMULADO
281.292,00 496.324,05 741.868,79 1.044.770,31 1.271.844,01 1.500.000,00

18,75% 33,09% 49,46% 69,65% 84,79% 100,00%

OBRA: CONSTRUÇÃO DE CERCA DE PROTEÇÃO, URBANIZAÇÃO EXTERNA, CONSTRUÇÃO DE 
GALPÃO PARA MÁQUINAS AGRÍCOLAS E EDIFICAÇÕES AGRÍCOLAS
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA TECNOLOGIA DO AMAPÁ – IFAP

DIRETORIA DE ENGENHARIA – DIEN

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS DE SERVIÇOS

SERVIÇO REGISTRO DE SERVIÇO  CÓD. SINAPI AUXILIAR UNIDADE: UND

MATERIAL

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNITÁRIO P.TOTAL

cotação Crea UND 1,0000 950,00 950,00

cotação Prefeitura UND 1,0000 2.000,00 2000,00

cotação Bombeiro UND 1,0000 1.650,00 1650,00

TOTAL -  MATERIAL       R$ 4.600,00

MÃO-DE-OBRA

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNITÁRIO P.TOTAL

TOTAL - MÃO-DE-OBRA R$ 0,00

TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS (MAT + MO) R$ 4.600,00

BDI 25,00% 1.150,00

TOTAL DOS CUSTOS (DIRETOS + BDI) 5.750,00

RESPONSÁVEL TÉCNICO:
DATA

ASSINATURA: 07/17

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA TECNOLOGIA DO AMAPÁ – IFAP

DIRETORIA DE ENGENHARIA – DIEN

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS DE SERVIÇOS

SERVIÇO ADMINISTRAÇÃO LOCAL  CÓD. SINAPI Auxiliar UNIDADE: mês

Cód. Insumo MATERIAL

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNITÁRIO P.TOTAL

cotação Material de escritório MÊS 1,0000 176,12 176,12

Total -  Material       R$ 176,12

MÃO-DE-OBRA

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNITÁRIO P.TOTAL

i41089 Técnico em Edificações MÊS 1,0000 3.468,56 3.468,56

i41096 Vigia MÊS 2,0000 1.547,76 3.095,52

cotação Técnico Segurança do Trabalho MÊS 1,0000 1.972,96 1.972,96

i40819 Encarregado ou Mestre de obras MÊS 1,0000 4.089,04 4.089,04

i40809 Almoxarife MÊS 1,0000 2.110,79 2.110,79

Total - Mão-de-Obra R$ 14.736,87

TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS (MAT + MO) R$ 14.914,99

BDI 25,00% 3.728,75

TOTAL DOS CUSTOS (DIRETOS + BDI) 18.643,74

Responsável Técnico:
Data

Assinatura: 07/17

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA TECNOLOGIA DO AMAPÁ – IFAP

DIRETORIA DE ENGENHARIA – DIEN

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS DE SERVIÇOS

SERVIÇO CPU Auxiliar UNIDADE: UND

Cód. Insumo MATERIAL/EQUIPAMENTO

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNITÁRIO P.TOTAL

CÓD. 
INSUMO

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS
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Cotação H 12,00 68,00 816,00

Total -  Material       R$ 816,00

MÃO-DE-OBRA

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNITÁRIO P.TOTAL

i6111 servente h 32,00 8,47 271,04

Total - Mão-de-Obra R$ 271,04

TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS (MAT + MO) R$ 1.087,04

BDI 25,00% 271,76

TOTAL DOS CUSTOS (DIRETOS + BDI) 1.358,80

Responsável Técnico:
Data

Assinatura: 07/17

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA TECNOLOGIA DO AMAPÁ – IFAP

DIRETORIA DE ENGENHARIA – DIEN

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS DE SERVIÇOS

SERVIÇO CÓD. SINAPI Auxiliar UNIDADE: m

Cód. Insumo MATERIAL

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNITÁRIO P.TOTAL

cotação Perfil UDC enrijecido 2,65mm-  100x50X17mm m 1,01 24,76 25,01

i11002 eletrodo revestido 2,5x350mm kg 0,50 13,64 6,82

i10527 andaime tubular tipo torre m/mês 0,25 15 3,75

Total -  Material       R$ 35,58

MÃO-DE-OBRA

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNITÁRIO P.TOTAL

i6160 soldador H 0,3500 12,05 4,22

i242 ajudante especializado H 0,7000 9,21 6,45

Total - Mão-de-Obra R$ 10,66

TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS (MAT + MO) R$ 46,24

BDI 25,00% 11,56

TOTAL DOS CUSTOS (DIRETOS + BDI) 57,80

Responsável Técnico:
Data

Assinatura: 04/07/17

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA TECNOLOGIA DO AMAPÁ – IFAP

DIRETORIA DE ENGENHARIA – DIEN

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS DE SERVIÇOS

SERVIÇO CÓD. SINAPI Auxiliar UNIDADE: m

Cód. Insumo MATERIAL

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNITÁRIO P.TOTAL

cotação Perfil UDC simples 100X40X2,65mm m 2,10 17,08 35,87

cotação Cantoneira 1.1/2”x1/8” m 4,40 10,21 44,92

i11002 eletrodo revestido 2,5x350mm kg 0,50 13,64 6,82

i10527 andaime tubular tipo torre m/mês 0,50 15 7,50

Total -  Material       R$ 95,11

MÃO-DE-OBRA

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNITÁRIO P.TOTAL

i6160 soldador H 1,0000 12,05 12,05

i242 ajudante especializado H 2,0000 9,21 18,42

Total - Mão-de-Obra R$ 30,47

Transportes, montagem e desmontagem e 
equipamentos

TERÇA METÁLICA PARA COBERTURA, EM PERFIL 
UDC ENRIJECIDO 4”X2”

VIGA METÁLICA TRELIÇADA 40X10CM COM 
PERFIL U 100X40X2,65MM E CANTONEIRA 
1.1/2”X1/8”, EXECUÇÃO E MONTAGEM
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TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS (MAT + MO) R$ 125,58

BDI 25,00% 31,40

TOTAL DOS CUSTOS (DIRETOS + BDI) 156,98

Responsável Técnico:
Data

Assinatura: 04/07/17

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA TECNOLOGIA DO AMAPÁ – IFAP

DIRETORIA DE ENGENHARIA – DIEN

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS DE SERVIÇOS

SERVIÇO CÓD. SINAPI Auxiliar UNIDADE: M

Cód. Insumo MATERIAL

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNITÁRIO P.TOTAL

i3989 M³ 0,0225 1446,19 32,54

Total -  Material       R$ 32,54

MÃO-DE-OBRA

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNITÁRIO P.TOTAL

i1213 Carpinteiro H 0,2000 12,05 2,41

i6117 Auxiliar de carpinteiro H 0,4000 9,04 3,62

Total - Mão-de-Obra R$ 6,03

TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS (MAT + MO) R$ 38,57

BDI 25,00% 9,64

TOTAL DOS CUSTOS (DIRETOS + BDI) 48,21

Responsável Técnico:
Data

Assinatura: 04/07/17

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA TECNOLOGIA DO AMAPÁ – IFAP

DIRETORIA DE ENGENHARIA – DIEN

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS DE SERVIÇOS

SERVIÇO CÓD. SINAPI Auxiliar UNIDADE: M²

Cód. Insumo MATERIAL

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNITÁRIO P.TOTAL

cotação m 1,35 5,00 6,75

cotação Pernamanca 4m em madeira de lei regional m 1,50 1,90 2,85

cotação prego de diversos tamanhos und 0,20 6,00 1,20

Total -  Material       R$ 10,80

MÃO-DE-OBRA

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNITÁRIO P.TOTAL

i1213 Carpinteiro H 0,2500 12,05 3,01

i6117 Auxiliar de carpinteiro H 0,5000 9,04 4,52

Total - Mão-de-Obra R$ 7,53

TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS (MAT + MO) R$ 18,33

BDI 25,00% 4,58

TOTAL DOS CUSTOS (DIRETOS + BDI) 22,92

Responsável Técnico:
Data

Assinatura: 04/07/17

PILAR 15X15X600CM EM MADEIRA DE LEI 
REGIONAL DO TIPO MAÇARAMDUBA, ANGELIM OU 
SIMILAR APARELHADO

Pilar 15x15cm em madeira de lei regional do tipo 
maçaranduba, angelim ou similar, aparelhado

TRAMA DE MADEIRA DE LEI COMPOSTA POR 
RIPAS (PERNAMANCA) E CAIBROS (FRECHAL) 
PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO 
(0,5X2,44)

Frechal 4x12x500cm em madeira de lei regional do tipo 
angelim, maçaranduba ou equivalente
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA TECNOLOGIA DO AMAPÁ – IFAP

DIRETORIA DE ENGENHARIA – DIEN

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS DE SERVIÇOS

SERVIÇO CÓD. SINAPI Auxiliar UNIDADE: M²

Cód. Insumo MATERIAL

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNITÁRIO P.TOTAL

i7213 un 1,0000 14,37 14,37

i39640 cumeeira de fibrocimento esp.: 4mm, comp.: 50cm un 0,2500 7,17 1,79

i5072 prego para telha fibrocimento 500g kg 0,1000 28,46 2,85

Total -  Material       R$ 19,01

MÃO-DE-OBRA

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNITÁRIO P.TOTAL

i1213 Carpinteiro H 0,2000 12,05 2,41

i6117 Auxiliar de carpinteiro H 0,4000 9,04 3,62

Total - Mão-de-Obra R$ 6,03

TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS (MAT + MO) R$ 25,03

BDI 25,00% 6,26

TOTAL DOS CUSTOS (DIRETOS + BDI) 31,29

Responsável Técnico:
Data

Assinatura: 04/07/17

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA TECNOLOGIA DO AMAPÁ – IFAP

DIRETORIA DE ENGENHARIA – DIEN

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS DE SERVIÇOS

SERVIÇO CÓD. SINAPI Auxiliar UNIDADE: m²

Cód. Insumo MATERIAL

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNITÁRIO P.TOTAL

i36238 forro pvc, frisado, branco, régua de 20cm, m² 1,00 13,25 13,25

cotação roda forro m 0,50 2,49 1,25

cotação metalon galvanizado 20x20mm und 3,00 2,33 6,99

c84112 andaime tabuado sobre cavalete m² 0,20 8,13 1,63

Total -  Material       R$ 23,11

MÃO-DE-OBRA

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNITÁRIO P.TOTAL

i4750 Pedreiro H 0,6000 12,05 7,23

i6111 servente H 1,0000 8,47 8,47

Total - Mão-de-Obra R$ 15,70

TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS (MAT + MO) R$ 38,81

BDI 25,00% 9,70

TOTAL DOS CUSTOS (DIRETOS + BDI) 48,51

Responsável Técnico:
Data

Assinatura: 04/07/17

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA TECNOLOGIA DO AMAPÁ – IFAP

DIRETORIA DE ENGENHARIA – DIEN

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS DE SERVIÇOS

TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO 
ESP.: 4mm 2,44X0,50m,  INCLUSIVE CUMEEIRA DE 
FIBROCIMENTO.

telha de fibrocimento ondulada esp.: 4mm, de 
2,44x0,50m

FORRO PVC, FRISADO, BRANCO, RÉGUA DE 20CM, 
INCLUSIVE ESTRUTURA METALON 20X20MM, 
RODA FORRO COLONIAL E COLOCAÇÃO
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SERVIÇO CÓD. SINAPI auxiliar UNIDADE: und

Cód. Insumo MATERIAL

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNITÁRIO P.TOTAL

cotação m 1,0000 10,98 10,98

cotação Curva Horizontal 90° 100x50 und 0,2000 10,95 2,19

cotação Tê horizontal 100x50 und 0,2000 15,95 3,19

cotação Emenda integral “U” 100X50 und 0,3300 2,90 0,96

cotação Suspensão vertical 100x50 und 0,5000 3,10 1,55

Total -  Material       R$ 18,87

MÃO-DE-OBRA

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNITÁRIO P.TOTAL

i2436 eletricista H 0,5000 14,01 7,01

i247 ajudante de eletricista H 0,5000 10,52 5,26

Total - Mão-de-Obra R$ 12,27

TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS (MAT + MO) R$ 31,13

BDI 25,00% 7,78

TOTAL DOS CUSTOS (DIRETOS + BDI) 38,91

Responsável Técnico:
Data

Assinatura: 07/17

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA TECNOLOGIA DO AMAPÁ – IFAP

DIRETORIA DE ENGENHARIA – DIEN

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS DE SERVIÇOS

SERVIÇO CÓD. SINAPI auxiliar UNIDADE: und

Cód. Insumo MATERIAL

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNITÁRIO P.TOTAL

i39029 perfilado perfurado simples 38x38mm, chapa 24 m 1,0000 9,78 9,78

cotação emenda perfilato 38x38 und 0,2000 2,90 0,58

cotação tê 38x38 und 0,2000 3,50 0,70

cotação saida horizontal 3/4” und 0,3300 1,30 0,43

cotação gancho longo und 0,5000 2,65 1,33

Total -  Material       R$ 12,81

MÃO-DE-OBRA

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNITÁRIO P.TOTAL

i2436 eletricista H 0,5000 14,01 7,01

i247 ajudante de eletricista H 0,5000 10,52 5,26

i248 ajudante de operação em geral H 0,5000 9,21 4,61

Total - Mão-de-Obra R$ 16,87

TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS (MAT + MO) R$ 29,68

BDI 25,00% 7,42

TOTAL DOS CUSTOS (DIRETOS + BDI) 37,10

Responsável Técnico:
Data

Assinatura: 07/17

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA TECNOLOGIA DO AMAPÁ – IFAP

DIRETORIA DE ENGENHARIA – DIEN

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS DE SERVIÇOS

SERVIÇO CÓD. SINAPI auxiliar UNIDADE: und

Cód. Insumo MATERIAL

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNITÁRIO P.TOTAL

ELETROCALHA PERFURADA SEM VIROLA 
100X50X3000 “U” #18 - GALV A FOGO

Eletrocalha perfurada sem virola 100x50x3000 “U” #18 - 
galv a fogo

PERFILADO PERFURADO SIMPLES 38X38MM, 
CHAPA 24

PONTO DE ILUMINAÇÃO COM LAMPADA 
FLUORESCENTE COMPACTA E PLAFON BRANCO
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i38780 UN 1,0000 15,91 15,91

cotação Plafon pop bivolt, branco UN 1,0000 6,25 6,25

Total -  Material       R$ 22,16

MÃO-DE-OBRA

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNITÁRIO P.TOTAL

i2436 eletricista H 0,3300 14,01 4,62

i247 ajudante de eletricista H 0,3300 10,52 3,47

Total - Mão-de-Obra R$ 8,09

TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS (MAT + MO) R$ 30,25

BDI 25,00% 7,56

TOTAL DOS CUSTOS (DIRETOS + BDI) 37,81

Responsável Técnico:
Data

Assinatura: 07/17

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA TECNOLOGIA DO AMAPÁ – IFAP

DIRETORIA DE ENGENHARIA – DIEN

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS DE SERVIÇOS

SERVIÇO CÓD. SINAPI auxiliar UNIDADE: und

Cód. Insumo MATERIAL

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNITÁRIO P.TOTAL

i13393 und 1,0000 107,56 107,56

Total -  Material       R$ 107,56

MÃO-DE-OBRA

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNITÁRIO P.TOTAL

i2436 eletricista H 1,5000 14,01 21,02

i247 ajudante de eletricista H 1,5000 10,52 15,78

Total - Mão-de-Obra R$ 36,80

TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS (MAT + MO) R$ 144,36

BDI 25,00% 36,09

TOTAL DOS CUSTOS (DIRETOS + BDI) 180,45

Responsável Técnico:
Data

Assinatura: 07/17

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA TECNOLOGIA DO AMAPÁ – IFAP

DIRETORIA DE ENGENHARIA – DIEN

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS DE SERVIÇOS

SERVIÇO CÓD. SINAPI Auxiliar UNIDADE: m²

Cód. Insumo MATERIAL

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNITÁRIO P.TOTAL

i2510 relé fotoelétrico bivolt 1000w und 1,00 15,24 15,24

i39380 Base para relé com suporte metálico und 1,00 8,27 8,27

Total -  Material       R$ 23,51

MÃO-DE-OBRA

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNITÁRIO P.TOTAL

i2436 eletricista H 1,0000 14,01 14,01

i247 ajudante de eletricista H 1,2000 10,52 12,62

Total - Mão-de-Obra R$ 26,63

TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS (MAT + MO) R$ 50,14

Lâmpada fluorescente compacta 3u  branca 20w, base 
e27 (127/220v)

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO 
TRIFÁSICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO, PARA 30 DISJUNTORES DIN, 100A

Quadro de distribuição com barramento trifásico, de 
embutir, em chapa de aço galvanizado, para 12 
disjuntores din, 100A

RELÉ FOTOELÉTRICO BIVOLT 1000W, COMPLETO, 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
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BDI 25,00% 12,54

TOTAL DOS CUSTOS (DIRETOS + BDI) 62,68

Responsável Técnico:
Data

Assinatura: 04/07/17

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA TECNOLOGIA DO AMAPÁ – IFAP

DIRETORIA DE ENGENHARIA – DIEN

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS DE SERVIÇOS

SERVIÇO CÓD. SINAPI auxiliar UNIDADE: und

Cód. Insumo MATERIAL

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNITÁRIO P.TOTAL

i39391 Luminária LED refletor retangular bivolt, luz branca 50w UN 1,0000 205,26 205,26

Total -  Material       R$ 205,26

MÃO-DE-OBRA

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNITÁRIO P.TOTAL

i2436 eletricista H 1,5000 14,01 21,02

i247 ajudante de eletricista H 1,5000 10,52 15,78

Total - Mão-de-Obra R$ 36,80

TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS (MAT + MO) R$ 242,06

BDI 25,00% 60,52

TOTAL DOS CUSTOS (DIRETOS + BDI) 302,58

Responsável Técnico:
Data

Assinatura: 07/17

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA TECNOLOGIA DO AMAPÁ – IFAP

DIRETORIA DE ENGENHARIA – DIEN

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS DE SERVIÇOS

SERVIÇO CHUVEIRO PLÁSTICO 1/2”  CÓD. SINAPI AUXILIAR UNIDADE: und

MATERIAL

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNITÁRIO P.TOTAL

cotação chuveiro plástico 1/2” und 1,0000 18,00 18,00

TOTAL -  MATERIAL       R$ 18,00

MÃO-DE-OBRA

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNITÁRIO P.TOTAL

i2696 Encanador h 0,2500 12,05 3,01

i246 Auxiliar de encanador h 0,2500 9,04 2,26

TOTAL - MÃO-DE-OBRA R$ 5,27

TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS (MAT + MO) R$ 23,27

BDI 25,00% 5,82

TOTAL DOS CUSTOS (DIRETOS + BDI) 29,09

RESPONSÁVEL TÉCNICO:
DATA

ASSINATURA: 07/17

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA TECNOLOGIA DO AMAPÁ – IFAP

DIRETORIA DE ENGENHARIA – DIEN

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS DE SERVIÇOS

LUMINÁRIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, 
LUZ BRANCA 50W

CÓD. 
INSUMO
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SERVIÇO  CÓD. SINAPI Auxiliar UNIDADE: und

Cód. Insumo MATERIAL

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNITÁRIO P.TOTAL

i33 Aço ca-50 5/16" (7,94 mm) KG 160,0000 5,56 889,60

i337 Arame recozido 18 bwg - 1,25mm - 9,60 g/m KG 2,5600 8,5 21,76

i1379 Cimento portland composto CP II- 32 KG 2.100,0000 0,55 1.155,00

i7325 KG 15,0000 5,73 85,95

i367 Areia grossa M³ 3,0290 55,00 166,60

i370 Areia media M³ 2,2060 55,00 121,33

i4718 Pedra britada n. 2 ou 25 mm posto pedreira (sem frete) M³ 1,7080 120,00 204,96

i4721 Pedra britada n. 1 ou 19 mm posto pedreira (sem frete) M³ 1,2370 120,01 148,45

i4509 Peca de madeira 3a qualidade 2,5 x 10cm não aparelha M 21,0000 2,14 44,94

i1106 Cal hidratada, de 1a. qualidade, para argamassa KG 92,547 0,62 57,38

i7258 Tijolo cerâmico macico 5 x 10 x 20cm UND 1.710,0000 0,27 461,70

i1357 UND 2,9997 44,20 132,59

c89225 H 8,0000 2,73 21,84

Total -  Material       R$ 3.512,09

MÃO-DE-OBRA

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNITÁRIO P.TOTAL

i378 Armador H 5,4960 12,05 66,23

i4750 Pedreiro H 58,4100 12,05 703,84

i6127 Ajudante H 3,5508 8,77 31,14

i6111 Servente H 100,1550 8,47 848,31

Total - Mão-de-Obra R$ 1.649,52

TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS (MAT + MO) R$ 5.161,61

BDI 25,00% 1.290,40

TOTAL DOS CUSTOS (DIRETOS + BDI) 6.452,01

Responsável Técnico:
Data

Assinatura: 07/17

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA TECNOLOGIA DO AMAPÁ – IFAP

DIRETORIA DE ENGENHARIA – DIEN

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS DE SERVIÇOS

SERVIÇO  CÓD. SINAPI Auxiliar UNIDADE: und

Cód. Insumo MATERIAL

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNITÁRIO P.TOTAL

i33 Aço ca-50 5/16" (7,94 mm) KG 115,0000 5,56 639,40

i337 Arame recozido 18 bwg - 1,25mm - 9,60 g/m KG 2,2000 8,5 18,70

i1379 Cimento portland composto CP II- 32 KG 825,0000 0,55 453,75

i7325 KG 12,5000 5,73 71,63

i367 Areia grossa M³ 2,0000 55,00 110,00

i370 Areia media M³ 1,2060 55,00 66,33

i4718 Pedra britada n. 2 ou 25 mm posto pedreira (sem frete) M³ 0,7080 120,00 84,96

i4721 Pedra britada n. 1 ou 19 mm posto pedreira (sem frete) M³ 0,2370 120,01 28,44

i4509 Peca de madeira 3a qualidade 2,5 x 10cm não aparelha M 21,0000 2,14 44,94

i1106 Cal hidratada, de 1a. qualidade, para argamassa KG 92,547 0,62 57,38

FILTRO ANAERÓBIO EM ALVENARIA DE TIJOLO 
CERÂMICO MACICO DIMENSÕES 1,90X1,10X1,40M 
REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA, 
COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO COM 
ESPESSURA 8CM, PLACA DE CONCRETO 
PERFURADA. 

Impermeabilizante p/ concreto e argamassa tp vedacit 
otto baumgart

Chapa madeira compensada resinada 2,2 x 1,1m 
(12mm) p/ forma concreto

Betoneira 320l elétrica trifásica 3hp s/ carregador 
mecânico

FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO 
CERÂMICO MACICO DIMENSÕES 1,90X1,10X1,40M 
REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA, 
COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO COM 
ESPESSURA 8CM 

Impermeabilizante p/ concreto e argamassa tp vedacit 
otto baumgart
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i7258 Tijolo cerâmico macico 5 x 10 x 20cm UND 1.710,0000 0,27 461,70

i1357 UND 2,9997 44,20 132,59

c89225 H 8,0000 2,73 21,84

Total -  Material       R$ 2.191,65

MÃO-DE-OBRA

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNITÁRIO P.TOTAL

i378 Armador H 5,4960 12,05 66,23

i4750 Pedreiro H 58,4100 12,05 703,84

i6127 Ajudante H 3,5508 8,77 31,14

i6111 Servente H 100,1550 8,47 848,31

Total - Mão-de-Obra R$ 1.649,52

TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS (MAT + MO) R$ 3.841,17

BDI 25,00% 960,29

TOTAL DOS CUSTOS (DIRETOS + BDI) 4.801,46

Responsável Técnico:
Data

Assinatura: 07/17

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA TECNOLOGIA DO AMAPÁ – IFAP

DIRETORIA DE ENGENHARIA – DIEN

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS DE SERVIÇOS

SERVIÇO  CÓD. SINAPI Auxiliar UNIDADE: und

Cód. Insumo MATERIAL

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNITÁRIO P.TOTAL

i33 Aço ca-50 5/16" (7,94 mm) KG 42,2220 5,56 234,75

i337 Arame recozido 18 bwg - 1,25mm - 9,60 g/m KG 0,7350 8,50 6,25

i370 Areia media M³ 0,7770 55,00 42,74

i1379 Cimento portland composto CP II- 32 KG 212,5770 0,55 116,92

i4718 Pedra britada n. 2 ou 25 mm posto pedreira (sem frete) M³ 1,0560 120,00 126,72

i4721 Pedra britada n. 1 ou 19 mm posto pedreira (sem frete) M³ 0,1260 120,01 15,12

i7258 Tijolo cerâmico macico 5 x 10 x 20cm UND 4.329,0000 0,27 1.168,83

i1106 Cal hidratada, de 1a. qualidade, para argamassa KG 35,8440 0,62 22,22

c89225 Betoneira 320l elétrica trifásica 3hp s/ carregador mecân H 0,4320 2,73 1,18

Total -  Material       R$ 1.734,73

MÃO-DE-OBRA

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNITÁRIO P.TOTAL

i378 Armador H 2,9280 12,05 35,28

i4750 Pedreiro H 34,9140 12,05 420,71

i4752 Poceiro H 67,6500 12,83 867,95

i6127 Ajudante H 2,7900 8,77 24,47

i6111 Servente H 46,3800 8,47 392,84

Total - Mão-de-Obra R$ 1.741,25

TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS (MAT + MO) R$ 3.475,98

BDI 25,00% 869,00

TOTAL DOS CUSTOS (DIRETOS + BDI) 4.344,98

Responsável Técnico:
Data

Assinatura: 07/17

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA TECNOLOGIA DO AMAPÁ – IFAP

DIRETORIA DE ENGENHARIA – DIEN

Chapa madeira compensada resinada 2,2 x 1,1m 
(12mm) p/ forma concreto

Betoneira 320l elétrica trifásica 3hp s/ carregador 
mecânico

SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO 
CERÂMICO MACIÇO DIÂMETRO 1,40M E ALTURA 
5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO 
DIÂMETRO 1,60M E ESPESSURA 10CM
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COMPOSIÇÃO DE PREÇOS DE SERVIÇOS

SERVIÇO CÓD. SINAPI Auxiliar UNIDADE: und

Cód. Insumo MATERIAL

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNITÁRIO P.TOTAL

i11868 Caixa d’água em fibra de vidro para 100L, com tampa und 1,0000 363,52 363,52

i11676 Registro de esfera em PVC, soldável, 40mm und 5,0000 39,45 197,25

i9874 Tubo pvc soldável 40mm, para água fria M. 30,0000 6,94 208,20

i9874 und 4,0000 25,90 103,60

i3989 M³ 0,4720 1446,19 682,60

i3989 M³ 0,3360 1446,19 485,92

cotação Pernamanca 4m em madeira de lei regional dz 1,5000 90,00 135,00

i7191 Telha fibrocimento ondulada esp.:4mm, 2,44x0,50m und 7,0000 17,54 122,78

cotação prego de diversos tamanhos und 5,0000 6,00 30,00

cotação Parafuso rosca sem fim 3/8” M 5,0000 12,00 60,00

cotação porca sextavada 3/8” UN 50,0000 0,20 10,00

cotação Arruela 3/8” UN 50,0000 0,20 10,00

2.408,87

MÃO-DE-OBRA

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNITÁRIO P.TOTAL

i1213 Carpinteiro H 20,0000 12,05 241,00

i6117 Auxiliar de carpinteiro H 20,0000 9,04 180,80

i2696 Encanador h 20,0000 12,05 241,00

i246 Auxiliar de encanador h 20,0000 9,04 180,80

Total - Mão-de-Obra R$ 843,60

TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS (MAT + MO) R$ 3.252,47

BDI 25,00% 813,12

TOTAL DOS CUSTOS (DIRETOS + BDI) 4.065,59

Responsável Técnico:
Data

Assinatura: 04/07/17

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA TECNOLOGIA DO AMAPÁ – IFAP

DIRETORIA DE ENGENHARIA – DIEN

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS DE SERVIÇOS

SERVIÇO PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE AMBIENTES  CÓD. SINAPI auxiliar UNIDADE: und

Cód. Insumo MATERIAL

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNITÁRIO P.TOTAL

cotação UND 1,0000 34,63 34,63

i1339 Cola formica a base de resinas sintéticas KG 0,1000 20,76 2,08

Total -  Material       R$ 36,71

MÃO-DE-OBRA

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNITÁRIO P.TOTAL

i4750 Pedreiro H 0,2000 12,05 2,41

i6111 Servente H 0,2000 8,47 1,69

Total - Mão-de-Obra R$ 4,10

TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS (MAT + MO) R$ 40,81

BDI 25,00% 10,20

TOTAL DOS CUSTOS (DIRETOS + BDI) 51,01

Responsável Técnico:
Data

RESERVATÓRIO CAPACIDADE 1000L EM FIBRA DE 
VIDRO, INCLUINDO CASTELO 1,70x1,70m, 
COBERTO, COM ESCADA EM MADEIRA DE LEI 
(CUMARÚ),  5M DE ALTURA COM 4 APOIOS 
14X14CM,TUBULAÇÃO DE RECALQUE,COLUNA DE 
DISTRIBUIÇÃO, EXTRAVASOR, SAÍDA DE LIMPEZA 
DOTADOS DE REGISTROS, EM PVC.

Adaptador pvc soldável, com flange e anel de vedação, 
40mmx1.1/4” para caixa d`água.

Esteio 14x14x600cm em madeira de lei regional do tipo 
cumarú

Frechal 4x12x500cm em madeira de lei regional do tipo 
cumarú

Placas de identificação de salas em acrílico – fixação 
nas portas de acesso ou paredes de entrada
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Data

Assinatura: 07/17

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA TECNOLOGIA DO AMAPÁ – IFAP

DIRETORIA DE ENGENHARIA – DIEN

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS DE SERVIÇOS

SERVIÇO CÓD. SINAPI Auxiliar UNIDADE: und

Cód. Insumo MATERIAL

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNITÁRIO P.TOTAL

cotação Tela em alumínio, malha 4x6mm, esp.: 0,5x0,5mm m² 1,0000 14,89 14,89

cotação Pernamanca 4m em madeira de lei regional M 4,0000 1,87 7,48

cotação prego de diversos tamanhos und 0,1000 6,00 0,60

22,97

MÃO-DE-OBRA

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNITÁRIO P.TOTAL

i1213 Carpinteiro H 0,5000 12,05 6,03

i6117 Auxiliar de carpinteiro H 0,5000 9,04 4,52

Total - Mão-de-Obra R$ 10,55

TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS (MAT + MO) R$ 33,52

BDI 25,00% 8,38

TOTAL DOS CUSTOS (DIRETOS + BDI) 41,90

Responsável Técnico:
Data

Assinatura: 04/07/17

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA TECNOLOGIA DO AMAPÁ – IFAP

DIRETORIA DE ENGENHARIA – DIEN

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS DE SERVIÇOS

SERVIÇO CÓD. SINAPI Auxiliar UNIDADE: m²

Cód. Insumo MATERIAL

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNITÁRIO P.TOTAL

m² 1,0000 180,00 180,00

i2429 und 0,5000 29,29 14,65

i3081 und 0,5000 82,42 41,21

235,86

MÃO-DE-OBRA

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNITÁRIO P.TOTAL

i1213 Carpinteiro H 3,0000 12,05 36,15

i6117 Auxiliar de carpinteiro H 3,0000 9,04 27,12

Total - Mão-de-Obra R$ 63,27

TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS (MAT + MO) R$ 299,13

BDI 25,00% 74,78

TOTAL DOS CUSTOS (DIRETOS + BDI) 373,91

Responsável Técnico:
Data

Assinatura: 04/07/17

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA TECNOLOGIA DO AMAPÁ – IFAP

TELA EM ALUMÍNIO MALHA 4X6MM, ESP.: 
0,5X0,5MM

ESQUADRIA EM MADEIRA DE LEI DE 1ª 
QUALIDADE, ESP. 3CM, INCLUSO ALIZARES E 
FERRAGENS.

Esquadria em madeira de lei, esp. 3cm, seca, incluso 
caixilho e alisar

Dobradiça em latão 4x3”, tampa bola, com anel e 
parafusos, kit com 3 unidades
Fechadura de embutir para porta externa, máquina 
55mm, com cilindro,maçaneta alavanca e espelho em 
metal cromado, nivel de segurança médio, completa.
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DIRETORIA DE ENGENHARIA – DIEN

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS DE SERVIÇOS

SERVIÇO CÓD. SINAPI Auxiliar UNIDADE: m²

Cód. Insumo MATERIAL

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNITÁRIO P.TOTAL

cotação metalon galvanizado 20x20mm m 10,00 5,68 56,80

cotação metalon galvanizado 50x20mm 1,25mm m 2,00 8,9 17,80

i10998  Eletrodo revestido AWS- E-610 DN 4mm kg 0,20 14,98 3,00

Total -  Material       R$ 77,60

MÃO-DE-OBRA

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNITÁRIO P.TOTAL

i6110 Serralheiro H 1,2500 11,39 14,24

i252 Ajudante de serralheiro H 1,2500 8,56 10,70

Total - Mão-de-Obra R$ 24,94

TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS (MAT + MO) R$ 102,53

BDI 25,00% 25,63

TOTAL DOS CUSTOS (DIRETOS + BDI) 128,16

Responsável Técnico:
Data

0

Assinatura: 22/06/17

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA TECNOLOGIA DO AMAPÁ – IFAP

DIRETORIA DE ENGENHARIA – DIEN

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS DE SERVIÇOS

SERVIÇO CÓD. SINAPI Auxiliar UNIDADE: m²

Cód. Insumo MATERIAL

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNITÁRIO P.TOTAL

cotação metalon galvanizado 20x20mm m 10,00 5,68 56,80

cotação metalon galvanizado 50x20mm 1,25mm m 2,00 8,9 17,80

i10998  Eletrodo revestido AWS- E-610 DN 4mm kg 0,30 14,98 4,49

cotação Roldana V 4” em aço und 0,50 24 12,00

cotação Guia lateral 55x40 com aba m 0,50 13 6,50

cotação Cantoneira 1.1/4” x 1/8” m 0,45 6,35 2,86

5085 cadeado simples em latão maciço cromado und 0,20 15,61 3,12

Total -  Material       R$ 103,57

MÃO-DE-OBRA

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNITÁRIO P.TOTAL

i6110 Serralheiro H 1,5000 11,39 17,09

i252 Ajudante de serralheiro H 1,5000 8,56 12,84

i4750 Pedreiro H 0,2500 12,05 3,01

i6111 Servente H 0,2500 8,47 2,12

Total - Mão-de-Obra R$ 35,06

TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS (MAT + MO) R$ 138,63

BDI 25,00% 34,66

TOTAL DOS CUSTOS (DIRETOS + BDI) 173,29

Responsável Técnico:
Data

0

Assinatura: 22/06/17

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA TECNOLOGIA DO AMAPÁ – IFAP

DIRETORIA DE ENGENHARIA – DIEN

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS DE SERVIÇOS

GRADE EM METALON GALVANIZADO 
(20X20)X(50X20)

PORTÃO EM METALON GALVANIZADO 
(20X20)X(50X20)
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SERVIÇO  CÓD. SINAPI AUXILIAR UNIDADE: und

MATERIAL

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNITÁRIO P.TOTAL

cotação und 1,0000 36,55 36,55

TOTAL -  MATERIAL       R$ 36,55

MÃO-DE-OBRA

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNITÁRIO P.TOTAL

i2696 Encanador h 0,2500 12,05 3,01

i246 Auxiliar de encanador h 0,2500 9,04 2,26

TOTAL - MÃO-DE-OBRA R$ 5,27

TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS (MAT + MO) R$ 41,82

BDI 25,00% 10,46

TOTAL DOS CUSTOS (DIRETOS + BDI) 52,28

RESPONSÁVEL TÉCNICO:
DATA

ASSINATURA: 07/17

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA TECNOLOGIA DO AMAPÁ – IFAP

DIRETORIA DE ENGENHARIA – DIEN

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS DE SERVIÇOS

SERVIÇO  CÓD. SINAPI AUXILIAR UNIDADE: und

MATERIAL

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNITÁRIO P.TOTAL

cotação und 1,0000 41,57 41,57

TOTAL -  MATERIAL       R$ 41,57

MÃO-DE-OBRA

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNITÁRIO P.TOTAL

i2696 Encanador h 0,5000 12,05 6,03

i246 Auxiliar de encanador h 0,5000 9,04 4,52

TOTAL - MÃO-DE-OBRA R$ 10,55

TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS (MAT + MO) R$ 52,12

BDI 25,00% 13,03

TOTAL DOS CUSTOS (DIRETOS + BDI) 65,14

RESPONSÁVEL TÉCNICO:
DATA

ASSINATURA: 07/17

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA TECNOLOGIA DO AMAPÁ – IFAP

DIRETORIA DE ENGENHARIA – DIEN

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS DE SERVIÇOS

SERVIÇO  CÓD. SINAPI AUXILIAR UNIDADE: und

MATERIAL

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNITÁRIO P.TOTAL

cotação und 1,0000 12,33 12,33

TOTAL -  MATERIAL       R$ 12,33

MÃO-DE-OBRA

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNITÁRIO P.TOTAL

i2696 Encanador h 0,2500 12,05 3,01

BEBEDOURO TIPO CHUPETA PARA SUINOS – 
MATRIZ/REPRODUTOR EM AÇO INOX, 3/4” OU 1/2”

CÓD. 
INSUMO

Bebedouro tipo chupeta para suinos em aço inox, 3/4” 
ou 1/2”

BEBEDOURO AUTOMÁTICO PENDULAR PARA 
PINTOS, FRANGOS E GALINHAS

CÓD. 
INSUMO

bebedouro automático pendular para pintos, frangos e 
galinhas

BEBEDOURO TIPO CHUPETA PARA LEITÃO – 
MATERNIDADE EM AÇO INOX 1/2”

CÓD. 
INSUMO

Bebedouro tipo chupeta para leitão – maternidade em 
aço inox  1/2”
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i246 Auxiliar de encanador h 0,2500 9,04 2,26

TOTAL - MÃO-DE-OBRA R$ 5,27

TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS (MAT + MO) R$ 17,60

BDI 25,00% 4,40

TOTAL DOS CUSTOS (DIRETOS + BDI) 22,00

RESPONSÁVEL TÉCNICO:
DATA

ASSINATURA: 07/17

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA TECNOLOGIA DO AMAPÁ – IFAP

DIRETORIA DE ENGENHARIA – DIEN

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS DE SERVIÇOS

SERVIÇO  CÓD. SINAPI AUXILIAR UNIDADE: und

MATERIAL

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNITÁRIO P.TOTAL

cotação und 1,0000 14,88 14,88

TOTAL -  MATERIAL       R$ 14,88

MÃO-DE-OBRA

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNITÁRIO P.TOTAL

i2696 Encanador h 0,2500 12,05 3,01

i246 Auxiliar de encanador h 0,2500 9,04 2,26

TOTAL - MÃO-DE-OBRA R$ 5,27

TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS (MAT + MO) R$ 20,15

BDI 25,00% 5,04

TOTAL DOS CUSTOS (DIRETOS + BDI) 25,19

RESPONSÁVEL TÉCNICO:
DATA

ASSINATURA: 07/17

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA TECNOLOGIA DO AMAPÁ – IFAP

DIRETORIA DE ENGENHARIA – DIEN

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS DE SERVIÇOS
SERVIÇO EXAUSTOR INDUSTRIAL 40CM CÓD. SINAPI Auxiliar UNIDADE: m²

Cód. Insumo MATERIAL

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNITÁRIO P.TOTAL

cotação exaustor industrial 40cm und 1,00 235,47 235,47

Total -  Material       R$ 235,47

MÃO-DE-OBRA

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNITÁRIO P.TOTAL

i4750 Pedreiro H 1,0000 12,05 12,05

i2436 eletricista H 0,5000 14,01 7,01

Total - Mão-de-Obra R$ 19,06

TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS (MAT + MO) R$ 254,53

BDI 25,00% 63,63

TOTAL DOS CUSTOS (DIRETOS + BDI) 318,16

Responsável Técnico:
Data

0

Assinatura: 22/06/17

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA TECNOLOGIA DO AMAPÁ – IFAP

DIRETORIA DE ENGENHARIA – DIEN

BEBEDOURO TIPO CHUPETA PARA SUINOS – 
TERMINAÇÃO/ENGORDA EM AÇO INOX, 1/2”

CÓD. 
INSUMO

Bebedouro tipo chupeta para suinos 
terminação/engorda em aço inox, 3/4” ou 1/2”
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COMPOSIÇÃO DE PREÇOS DE SERVIÇOS

SERVIÇO CÓD. SINAPI Auxiliar UNIDADE: und

Cód. Insumo MATERIAL

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNITÁRIO P.TOTAL

cotação m 5,6000 5,00 28,00

cotação Pernamanca 4m em madeira de lei regional m 2,4000 1,89 4,54

cotação prego de diversos tamanhos kg 0,5000 6,00 3,00

i2429 und 0,6600 29,29 19,33

i11456 UN 1,0000 10,70 10,70

65,57

MÃO-DE-OBRA

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNITÁRIO P.TOTAL

i1213 Carpinteiro H 5,0000 12,05 60,25

i6117 Auxiliar de carpinteiro H 5,0000 9,04 45,20

Total - Mão-de-Obra R$ 105,45

TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS (MAT + MO) R$ 171,02

BDI 25,00% 42,76

TOTAL DOS CUSTOS (DIRETOS + BDI) 213,78

Responsável Técnico:
Data

Assinatura: 04/07/17

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA TECNOLOGIA DO AMAPÁ – IFAP

DIRETORIA DE ENGENHARIA – DIEN

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS DE SERVIÇOS

SERVIÇO CÓD. SINAPI Auxiliar UNIDADE: m²

Cód. Insumo MATERIAL

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNITÁRIO P.TOTAL

cotação metalon galvanizado 20x20mm m 10,00 5,68 56,80

cotação metalon galvanizado 50x20mm 1,25mm m 2,00 8,9 17,80

i10998  Eletrodo revestido AWS- E-610 DN 4mm kg 0,30 14,98 4,49

cotação Roldana V 4” em aço und 0,50 24 12,00

cotação Guia lateral 55x40 com aba m 0,50 13 6,50

cotação Cantoneira 1.1/4” x 1/8” m 0,45 6,35 2,86

5085 cadeado simples em latão maciço cromado und 0,20 15,61 3,12

Total -  Material       R$ 103,57

MÃO-DE-OBRA

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNITÁRIO P.TOTAL

i6110 Serralheiro H 1,5000 11,39 17,09

i252 Ajudante de serralheiro H 1,5000 8,56 12,84

i4750 Pedreiro H 0,2500 12,05 3,01

i6111 Servente H 0,2500 8,47 2,12

Total - Mão-de-Obra R$ 35,06

TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS (MAT + MO) R$ 138,63

BDI 25,00% 34,66

TOTAL DOS CUSTOS (DIRETOS + BDI) 173,29

Responsável Técnico:
Data

0

Assinatura: 22/06/17

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA TECNOLOGIA DO AMAPÁ – IFAP

CANCELA DAS BAIAS 80X110CMESP.:3CM, EM 
MADEIRA DE LEI, ANGELIN, INCLUSIVE 
DOBRADIÇA E TRINCO, INSTALADA.

Frechal 4x12x500cm em madeira de lei regional do tipo 
cumarú

Dobradiça em latão 4x3”, tampa bola, com anel e 
parafusos, kit com 3 unidades
Fecho / trinco / ferrolho fio redondo, de sobrepor, 12", 
em aco galvanizado

CANALETA DE LIMPEZA DAS BAIAS 56X40CM 
(DIMENSÃO INTERNA) EM CONCRETO SIMPLES
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DIRETORIA DE ENGENHARIA – DIEN

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS DE SERVIÇOS

SERVIÇO CÓD. SINAPI Auxiliar UNIDADE: m

Cód. Insumo MATERIAL

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNITÁRIO P.TOTAL

i3989 M³ 0,0250 1446,19 36,15

cotação prego de diversos tamanhos und 0,1000 6,00 0,60

36,75

MÃO-DE-OBRA

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNITÁRIO P.TOTAL

i1213 Carpinteiro H 0,2000 12,05 2,41

i6117 Auxiliar de carpinteiro H 0,4000 9,04 3,62

Total - Mão-de-Obra R$ 6,03

TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS (MAT + MO) R$ 42,78

BDI 25,00% 10,70

TOTAL DOS CUSTOS (DIRETOS + BDI) 53,48

Responsável Técnico:
Data

Assinatura: 04/07/17

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA TECNOLOGIA DO AMAPÁ – IFAP

DIRETORIA DE ENGENHARIA – DIEN

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS DE SERVIÇOS

SERVIÇO CÓD. SINAPI Auxiliar UNIDADE: m

Cód. Insumo MATERIAL

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNITÁRIO P.TOTAL

i3989 M³ 0,0076 1446,19 10,99

cotação prego de diversos tamanhos und 0,2000 6,00 1,20

12,19

MÃO-DE-OBRA

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNITÁRIO P.TOTAL

i1213 Carpinteiro H 0,2000 12,05 2,41

i6117 Auxiliar de carpinteiro H 0,2000 9,04 1,81

Total - Mão-de-Obra R$ 4,22

TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS (MAT + MO) R$ 16,41

BDI 25,00% 4,10

TOTAL DOS CUSTOS (DIRETOS + BDI) 20,51

Responsável Técnico:
Data

Assinatura: 04/07/17

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA TECNOLOGIA DO AMAPÁ – IFAP

DIRETORIA DE ENGENHARIA – DIEN

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS DE SERVIÇOS

SERVIÇO CÓD. SINAPI Auxiliar UNIDADE: m²

Cód. Insumo MATERIAL

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNITÁRIO P.TOTAL

 VIGA EM MADEIRA DE LEI REGIONAL, ANGELIM 
OU SIMILAR 25X10CM, APARELHADA, DE 1ª 
QUALIDADE, FORNECIMENTO E EXECUÇÃO

 viga em madeira de lei regional, angelim ou similar 
25x10cm, aparelhada, de 1ª qualidade, fornecimento e 
execução

TRAMA  EM MADEIRA DE LEI REGIONAL, ANGELIM 
OU SIMILAR 15X5CM, APARELHADA, DE 1ª 
QUALIDADE, 

Trama  em madeira de lei regional, angelim ou similar 
15x5cm, aparelhada, de 1ª qualidade, 

PISO  EM MADEIRA DE LEI REGIONAL, ANGELIM 
OU SIMILAR 12X3CM, APARELHADA, DE 1ª 
QUALIDADE, ESPAÇO DE 2CM ENTRE PEÇAS
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i3989 M³ 0,0260 1446,19 37,60

cotação prego de diversos tamanhos und 0,4000 6,00 2,40

40,00

MÃO-DE-OBRA

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNITÁRIO P.TOTAL

i1213 Carpinteiro H 0,3000 12,05 3,62

i6117 Auxiliar de carpinteiro H 0,3000 9,04 2,71

Total - Mão-de-Obra R$ 6,33

TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS (MAT + MO) R$ 46,33

BDI 25,00% 11,58

TOTAL DOS CUSTOS (DIRETOS + BDI) 57,91

Responsável Técnico:
Data

Assinatura: 04/07/17

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA TECNOLOGIA DO AMAPÁ – IFAP

DIRETORIA DE ENGENHARIA – DIEN

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS DE SERVIÇOS

SERVIÇO CÓD. SINAPI Auxiliar UNIDADE: m²

Cód. Insumo MATERIAL

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNITÁRIO P.TOTAL

cotação M 9,0000 5,00 45,00

cotação M 1,0000 15,00 15,00

cotação prego de diversos tamanhos und 0,4000 6,00 2,40

62,40

MÃO-DE-OBRA

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNITÁRIO P.TOTAL

i1213 Carpinteiro H 0,3000 12,05 3,62

i6117 Auxiliar de carpinteiro H 0,3000 9,04 2,71

Total - Mão-de-Obra R$ 6,33

TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS (MAT + MO) R$ 68,73

BDI 25,00% 17,18

TOTAL DOS CUSTOS (DIRETOS + BDI) 85,91

Responsável Técnico:
Data

Assinatura: 04/07/17

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA TECNOLOGIA DO AMAPÁ – IFAP

DIRETORIA DE ENGENHARIA – DIEN

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS DE SERVIÇOS

SERVIÇO CÓD. SINAPI Auxiliar UNIDADE: und

Cód. Insumo MATERIAL

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNITÁRIO P.TOTAL

cotação m 4,0000 5,00 20,00

cotação Pernamanca 4m em madeira de lei regional m 1,0000 1,89 1,89

 madeira de lei regional, angelim ou similar 12x3cm, 
aparelhada, de 1ª qualidade, espaço de 2cm entre 
peças

DIVISÓRIA/CERCA  EM MADEIRA DE LEI 
REGIONAL, ANGELIM OU SIMILAR 12X3CM, 
APARELHADA, DE 1ª QUALIDADE, ESPAÇO DE 2CM 
ENTRE PEÇAS

 madeira de lei regional, angelim ou similar 12x3cm, 
aparelhada, de 1ª qualidade, espaço de 2cm entre 
peças

 madeira de lei regional, angelim ou similar 12x12cm, 
aparelhada, de 1ª qualidade, espaço de 2cm entre 
peças

CANCELA DAS BAIAS 50X100CM ESP.:3CM, EM 
MADEIRA DE LEI, ANGELIN, INCLUSIVE 
DOBRADIÇA E TRINCO, INSTALADA.

Frechal 4x12x500cm em madeira de lei regional do tipo 
cumarú
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cotação prego de diversos tamanhos kg 0,3000 6,00 1,80

i2429 und 0,6600 29,29 19,33

i11456 UN 1,0000 10,70 10,70

53,72

MÃO-DE-OBRA

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNITÁRIO P.TOTAL

i1213 Carpinteiro H 2,5000 12,05 30,13

i6117 Auxiliar de carpinteiro H 2,5000 9,04 22,60

Total - Mão-de-Obra R$ 52,73

TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS (MAT + MO) R$ 106,45

BDI 25,00% 26,61

TOTAL DOS CUSTOS (DIRETOS + BDI) 133,06

Responsável Técnico:
Data

Assinatura: 04/07/17

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA TECNOLOGIA DO AMAPÁ – IFAP

DIRETORIA DE ENGENHARIA – DIEN

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS DE SERVIÇOS

SERVIÇO CÓD. SINAPI Auxiliar UNIDADE: und

Cód. Insumo MATERIAL

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNITÁRIO P.TOTAL

cotação m 13,0000 5,00 65,00

cotação Pernamanca 4m em madeira de lei regional m 4,0000 1,89 7,56

cotação prego de diversos tamanhos kg 0,3000 6,00 1,80

cotação Roldana V 2” em aço und 4,00 13 52,00

cotação Cantoneira 1.1/4” x 1/8” m 4,00 6,35 25,40

i11456 UN 1,0000 10,70 10,70

162,46

MÃO-DE-OBRA

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNITÁRIO P.TOTAL

i1213 Carpinteiro H 6,0000 12,05 72,30

i6117 Auxiliar de carpinteiro H 6,0000 9,04 54,24

Total - Mão-de-Obra R$ 126,54

TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS (MAT + MO) R$ 289,00

BDI 25,00% 72,25

TOTAL DOS CUSTOS (DIRETOS + BDI) 361,25

Responsável Técnico:
Data

Assinatura: 04/07/17

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA TECNOLOGIA DO AMAPÁ – IFAP

DIRETORIA DE ENGENHARIA – DIEN

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS DE SERVIÇOS

SERVIÇO CÓD. SINAPI Auxiliar UNIDADE: und

Cód. Insumo MATERIAL

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNITÁRIO P.TOTAL

Dobradiça em latão 4x3”, tampa bola, com anel e 
parafusos, kit com 3 unidades

Fecho / trinco / ferrolho fio redondo, de sobrepor, 12", 
em aco galvanizado

CANCELA DE ENTRADA OVINOCULTURA (desenv. 
Filhotes) 200X100CM ESP.:3CM, EM MADEIRA DE 
LEI, ANGELIN, INCLUSIVE TRILHO, TRINCO

Frechal 4x12x500cm em madeira de lei regional do tipo 
cumarú

Fecho / trinco / ferrolho fio redondo, de sobrepor, 12", 
em aco galvanizado

RAMPA DE ACESSO ÀS BAIAS DE 
DESENVOLVIMENTO DE FILHOTES 10,21X2M, EM 
MADEIRA DE LEI TIPO ANGELIM, PEÇA DE PISO 
ESP.: 3CM
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i3989 M³ 0,2000 1446,19 289,24

i3989 M³ 0,6900 1446,19 997,87

cotação prego de diversos tamanhos und 1,5000 6,00 9,00

1.296,11

MÃO-DE-OBRA

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNITÁRIO P.TOTAL

i1213 Carpinteiro H 14,0000 12,05 168,70

i6117 Auxiliar de carpinteiro H 14,0000 9,04 126,56

Total - Mão-de-Obra R$ 295,26

TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS (MAT + MO) R$ 1.591,37

BDI 25,00% 397,84

TOTAL DOS CUSTOS (DIRETOS + BDI) 1.989,21

Responsável Técnico:
Data

Assinatura: 04/07/17

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA TECNOLOGIA DO AMAPÁ – IFAP

DIRETORIA DE ENGENHARIA – DIEN

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS DE SERVIÇOS

SERVIÇO CÓD. SINAPI Auxiliar UNIDADE: und

Cód. Insumo MATERIAL

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNITÁRIO P.TOTAL

i1872 UN 1,00 1,75 1,75

Total -  Material       R$ 1,75

MÃO-DE-OBRA

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNITÁRIO P.TOTAL

i4750 Pedreiro H 0,2000 12,05 2,41

i6111 Servente H 0,2000 8,47 1,69

Total - Mão-de-Obra R$ 4,10

TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS (MAT + MO) R$ 5,85

BDI 25,00% 1,46

TOTAL DOS CUSTOS (DIRETOS + BDI) 7,31

Responsável Técnico:
Data

0

Assinatura: 22/06/17

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA TECNOLOGIA DO AMAPÁ – IFAP

DIRETORIA DE ENGENHARIA – DIEN

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS DE SERVIÇOS

SERVIÇO CÓD. SINAPI Auxiliar UNIDADE: und

Cód. Insumo

MATERIAL

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNITÁRIO P.TOTAL

i3989 M³ 0,0700 1446,19 101,23

cotação M 17,0000 5,00 85,00

cotação prego de diversos tamanhos und 1,0000 6,00 6,00

192,23

MÃO-DE-OBRA

Esteio 14x14x600cm em madeira de lei regional do tipo 
cumarú

Frechal 4x12x500cm em madeira de lei regional do tipo 
cumarú

CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA 
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO

caixa de passagem, em pvc, de 4" x 2", para eletroduto 
flexivel corrugado

RAMPA DE ACESSO AO CAMINHÃO (CURRAL DE 
OVELHAS) 0,50X4,00M, EM MADEIRA DE LEI 
APARELHADA TIPO ANGELIM, PEÇA DE PISO ESP.: 
3CM

Esteio 14x14x600cm em madeira de lei regional do tipo 
cumarú

Frechal 4x12cm em madeira de lei regional do tipo 
cumarú
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DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNITÁRIO P.TOTAL

i1213 Carpinteiro H 4,0000 12,05 48,20

i6117 Auxiliar de carpinteiro H 4,0000 9,04 36,16

Total - Mão-de-Obra R$ 84,36

TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS (MAT + MO) R$ 276,59

BDI 25,00% 69,15

TOTAL DOS CUSTOS (DIRETOS + BDI) 345,74

Responsável Técnico:
Data

Assinatura: 04/07/17

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA TECNOLOGIA DO AMAPÁ – IFAP

DIRETORIA DE ENGENHARIA – DIEN

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS DE SERVIÇOS

SERVIÇO CÓD. SINAPI Auxiliar UNIDADE: und

Cód. Insumo MATERIAL

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNITÁRIO P.TOTAL

cotação m 8,0000 5,00 40,00

cotação prego de diversos tamanhos kg 0,3000 6,00 1,80

i2429 und 0,6600 29,29 19,33

i11456 UN 1,0000 10,70 10,70

71,83

MÃO-DE-OBRA

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNITÁRIO P.TOTAL

i1213 Carpinteiro H 3,5000 12,05 42,18

i6117 Auxiliar de carpinteiro H 3,5000 9,04 31,64

Total - Mão-de-Obra R$ 73,82

TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS (MAT + MO) R$ 145,65

BDI 25,00% 36,41

TOTAL DOS CUSTOS (DIRETOS + BDI) 182,06

Responsável Técnico:
Data

Assinatura: 04/07/17

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA TECNOLOGIA DO AMAPÁ – IFAP

DIRETORIA DE ENGENHARIA – DIEN

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS DE SERVIÇOS

SERVIÇO CÓD. SINAPI Auxiliar UNIDADE: m

Cód. Insumo

MATERIAL

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNITÁRIO P.TOTAL

cotação M 1,6000 15,00 24,00

cotação M 6,0000 5,00 30,00

cotação prego de diversos tamanhos und 0,2000 6,00 1,20

55,20

MÃO-DE-OBRA

CANCELA DAS BAIAS DE CURRAL DE OVINOS 
100X114CM ESP.:3CM, EM MADEIRA DE LEI 
APARELHADA, ANGELIN, INCLUSIVE DOBRADIÇA 
E TRINCO, INSTALADA.

Frechal 4x12xcm em madeira de lei regional do tipo 
cumarú

Dobradiça em latão 4x3”, tampa bola, com anel e 
parafusos, kit com 3 unidades

Fecho / trinco / ferrolho fio redondo, de sobrepor, 12", 
em aco galvanizado

CERCA DE CURRAL DE OVINOS EM MADEIRA DE 
LEI APARELHADA TIPO ANGELIM OU SIMILAR, 
COM PEÇAS DE 12X3CM E 12X12CM, ENCAIXADAS, 
h= 1,14m

peça de madeira  12x12x600cm em madeira de lei 
regional do tipo cumarú

Frechal 4x12cm em madeira de lei regional do tipo 
cumarú
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DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNITÁRIO P.TOTAL

i1213 Carpinteiro H 1,5000 12,05 18,08

i6117 Auxiliar de carpinteiro H 1,5000 9,04 13,56

Total - Mão-de-Obra R$ 31,64

TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS (MAT + MO) R$ 86,84

BDI 25,00% 21,71

TOTAL DOS CUSTOS (DIRETOS + BDI) 108,55

Responsável Técnico:
Data

Assinatura: 04/07/17

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA TECNOLOGIA DO AMAPÁ – IFAP

DIRETORIA DE ENGENHARIA – DIEN

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS DE SERVIÇOS

SERVIÇO CÓD. SINAPI Auxiliar UNIDADE: und

Cód. Insumo MATERIAL

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNITÁRIO P.TOTAL

cotação m 5,6000 5,00 28,00

cotação prego de diversos tamanhos kg 0,2000 6,00 1,20

cotação Roldana V 2” em aço und 2,00 13 26,00

cotação Cantoneira 1.1/4” x 1/8” m 1,20 6,35 7,62

i11456 UN 1,0000 10,70 10,70

73,52

MÃO-DE-OBRA

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNITÁRIO P.TOTAL

i1213 Carpinteiro H 3,0000 12,05 36,15

i6117 Auxiliar de carpinteiro H 3,0000 9,04 27,12

Total - Mão-de-Obra R$ 63,27

TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS (MAT + MO) R$ 136,79

BDI 25,00% 34,20

TOTAL DOS CUSTOS (DIRETOS + BDI) 170,99

Responsável Técnico:
Data

Assinatura: 04/07/17

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA TECNOLOGIA DO AMAPÁ – IFAP

DIRETORIA DE ENGENHARIA – DIEN

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS DE SERVIÇOS

SERVIÇO CÓD. SINAPI Auxiliar UNIDADE: und

Cód. Insumo MATERIAL

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNITÁRIO P.TOTAL

cotação m 12,4000 5,00 62,00

cotação prego de diversos tamanhos kg 0,8500 6,00 5,10

i38169 UN 1,0000 55,33 55,33

i11456 UN 1,0000 10,70 10,70

133,13

CANCELA DE CORRER DE ACESSO A RAMPA DE 
EMBARQUE DE OVELHAS 0,50X1,14CM ESP.:3CM, 
EM MADEIRA DE LEI, ANGELIN, INCLUSIVE 
TRILHO, TRINCO

Frechal 4x12x500cm em madeira de lei regional do tipo 
cumarú

Fecho / trinco / ferrolho fio redondo, de sobrepor, 12", 
em aco galvanizado

CANCELA PIVOTANTE 01,60X1,14CM ESP.:3CM, EM 
MADEIRA DE LEI, ANGELIN, INCLUSIVE TRILHO, 
TRINCO

Frechal 4x12x500cm em madeira de lei regional do tipo 
cumarú

conjunto de ferragens pivô, para porta pivotante de ate 
100 kg, regulável com esfera , cromado - superior e 
inferior – completo

Fecho / trinco / ferrolho fio redondo, de sobrepor, 12", 
em aco galvanizado
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MÃO-DE-OBRA

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNITÁRIO P.TOTAL

i1213 Carpinteiro H 3,0000 12,05 36,15

i6117 Auxiliar de carpinteiro H 3,0000 9,04 27,12

Total - Mão-de-Obra R$ 63,27

TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS (MAT + MO) R$ 196,40

BDI 25,00% 49,10

TOTAL DOS CUSTOS (DIRETOS + BDI) 245,50

Responsável Técnico:
Data

Assinatura: 04/07/17

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA TECNOLOGIA DO AMAPÁ – IFAP

DIRETORIA DE ENGENHARIA – DIEN

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS DE SERVIÇOS

SERVIÇO CÓD. SINAPI Auxiliar UNIDADE: und

Cód. Insumo MATERIAL

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNITÁRIO P.TOTAL

cotação Tela em alumínio, malha 4x6mm, esp.: 0,5x0,5mm m² 4,6000 14,89 68,49

i2429 und 0,5000 29,29 14,65

i3081 und 0,5000 82,42 41,21

cotação Pernamanca 4m em madeira de lei regional M 18,4000 1,87 34,41

cotação prego de diversos tamanhos und 0,5000 6,00 3,00

161,76

MÃO-DE-OBRA

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNITÁRIO P.TOTAL

i1213 Carpinteiro H 5,0000 12,05 60,25

i6117 Auxiliar de carpinteiro H 5,0000 9,04 45,20

Total - Mão-de-Obra R$ 105,45

TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS (MAT + MO) R$ 267,21

BDI 25,00% 66,80

TOTAL DOS CUSTOS (DIRETOS + BDI) 334,01

Responsável Técnico:
Data

Assinatura: 04/07/17

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA TECNOLOGIA DO AMAPÁ – IFAP

DIRETORIA DE ENGENHARIA – DIEN

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS DE SERVIÇOS

SERVIÇO CÓD. SINAPI Auxiliar UNIDADE: m²

Cód. Insumo

MATERIAL

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNITÁRIO P.TOTAL

cotação M 1,3500 15,00 20,25

cotação M 7,0000 5,00 35,00

cotação prego de diversos tamanhos und 0,2000 6,00 1,20

56,45

PORTA TELADA 2,00X2,10M, 2 FOLHAS DE ABRIR, 
ESTRUTURA DE MADEIRA, INCLUSIVE DOBRADIÇA 
E FECHADURA, INSTALADA.

Dobradiça em latão 4x3”, tampa bola, com anel e 
parafusos, kit com 3 unidades

Fechadura de embutir para porta externa, máquina 
55mm, com cilindro,maçaneta alavanca e espelho em 
metal cromado, nivel de segurança médio, completa.

CERCA/BRETE DE CURRAL DE OVINOS EM 
MADEIRA DE LEI APARELHADA TIPO ANGELIM OU 
SIMILAR, COM PEÇAS DE 12X3CM E 12X12CM, h= 
1,00m

peça de madeira  12x12x600cm em madeira de lei 
regional do tipo cumarú

Frechal 4x12cm em madeira de lei regional do tipo 
cumarú



23

MÃO-DE-OBRA

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNITÁRIO P.TOTAL

i1213 Carpinteiro H 1,2500 12,05 15,06

i6117 Auxiliar de carpinteiro H 1,2500 9,04 11,30

Total - Mão-de-Obra R$ 26,36

TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS (MAT + MO) R$ 82,81

BDI 25,00% 20,70

TOTAL DOS CUSTOS (DIRETOS + BDI) 103,51

Responsável Técnico:
Data

Assinatura: 04/07/17

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA TECNOLOGIA DO AMAPÁ – IFAP

DIRETORIA DE ENGENHARIA – DIEN

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS DE SERVIÇOS

SERVIÇO CÓD. SINAPI Auxiliar UNIDADE: UND

Cód. Insumo

MATERIAL

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNITÁRIO P.TOTAL

cotação km 100,0000 24,00 2.400,00

cotação Perfuração em sedimento diâmetro de  10'' M 30,0000 250,00 7.500,00

cotação Perfuração em rocha diâmetro de 6" m 120,0000 250,00 30.000,00

cotação Tubo Geomecanico de 150mm m 28,0000 130,00 3.640,00

cotação FILTRO Geo mecanico 0x50mm 100 mm m 4,0000 150,00 600,00

cotação Pré-filtro de seixo ou brita zero m³ 1,0000 250,00 250,00

cotação Cimentação do espaço anelar vb 1,0000 250,00 250,00

cotação Tampa do poço pç 1,0000 75,00 75,00

cotação  Tubo Branco rosca de  1'' 1/2 m 42,0000 20,00 840,00

cotação Luva galvanizada de  1-1/2" pç 7,0000 15,00 105,00

cotação Cabo condutor 3 x 2-1/2 mm2 m 70,0000 5,00 350,00

cotação pç 1,0000 380,00 380,00

cotação cj 1,0000 1780,00 1.780,00

cotação Desenvolvimento e limpeza do poço por compressor h 6,0000 100,00 600,00

cotação Teste de produção com bomba submersa h 8,0000 50,00 400,00

cotação Relatório final do poço (vazão/perfil) un 1,0000 51,00 800,00

cotação Análise físico-quimico e bacteriológica un 1,0000 1500,00 700,00

50.670,00

TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS (MAT + MO) R$ 50.670,00

BDI 25,00% 12.667,50

TOTAL DOS CUSTOS (DIRETOS + BDI) 63.337,50

Responsável Técnico:
Data

Assinatura: 04/07/17

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA TECNOLOGIA DO AMAPÁ – IFAP

DIRETORIA DE ENGENHARIA – DIEN

EXECUÇÃO DE POÇO ARTESIANO EM SEDIMENTO 
E ROCHA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO DE BOMBA, E TESTE DE 
FUNCUINAMENTO, COMPLETO.

Transporte dos equipamentos, ferramentas e materiais, 
montagem e desmontagem do canteiro de obras

Painel de comando completo de 1-1/2 CV, trifásico 
marca Leão com Armário, Fusíveis, Contator, Relê de 
Sobrecarga, Chave (A-M), Bornes para Bóia, 
Amperímetro, Voltímetro, Sinaleiro e Relê Falta de 
Fase.

Bomba submersa marca  Ebara de 1-1/2 CV Modelo 4 
R8-6 i, para vazões em torno de 4 m3/h com altura 
manometrica de 28 mts.
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COMPOSIÇÃO DE PREÇOS DE SERVIÇOS
SERVIÇO CABO TRIPLEX DE ALUMÍNIO 3X50 CÓD. SINAPI auxiliar UNIDADE: m

Cód. Insumo MATERIAL

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNITÁRIO P.TOTAL

i13393 cabo triplex de alumínio 3x50 und 1,0000 25,95 25,95

Total -  Material       R$ 25,95

MÃO-DE-OBRA

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNITÁRIO P.TOTAL

i2436 eletricista H 0,2000 14,01 2,80

i247 ajudante de eletricista H 0,2000 10,52 2,10

Total - Mão-de-Obra R$ 4,91

TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS (MAT + MO) R$ 30,86

BDI 25,00% 7,72

TOTAL DOS CUSTOS (DIRETOS + BDI) 38,58

Responsável Técnico:
Data

Assinatura: 07/17

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA TECNOLOGIA DO AMAPÁ – IFAP

DIRETORIA DE ENGENHARIA – DIEN

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS DE SERVIÇOS

SERVIÇO CÓD. SINAPI auxiliar UNIDADE: UND

Cód. Insumo MATERIAL

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNITÁRIO P.TOTAL

cotação suporte isolador polimérico de ancoragem und 1,0000 35,00 35,00

Total -  Material       R$ 35,00

MÃO-DE-OBRA

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNITÁRIO P.TOTAL

i2436 eletricista H 0,2000 14,01 2,80

i247 ajudante de eletricista H 0,2000 10,52 2,10

Total - Mão-de-Obra R$ 4,91

TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS (MAT + MO) R$ 39,91

BDI 25,00% 9,98

TOTAL DOS CUSTOS (DIRETOS + BDI) 49,89

Responsável Técnico:
Data

Assinatura: 07/17

SUPORTE ISOLADOR POLIMÉRICO DE 
ANCORAGEM
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA TECNOLOGIA DO AMAPÁ – IFAP

DIRETORIA DE ENGENHARIA – DIEN

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE MÃO DE OBRA (COM DESONERAÇÃO)

CÓDIGO DESCRIÇÃO HORISTA %

GRUPO A

A1 INSS 0,00

A2 SESI 1,50

A3 SENAI 1,00

A4 INCRA 0,20

A5 SEBRAE 0,60

A6 SALÁRIO EDUCAÇÃO 2,50

A7 SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO 3,00

A8 FGTS 8,00

A9 SECONCI -

A TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS 16,80

GRUPO B

B1 REPOUSO SEMANAL REMUNERADO 18,10

B2 FERIADOS 4,83

B3 AUXÍLIO ENFERMIDADE 0,89

B4 13º SALÁRIO 10,73

B5 LINCENÇA PATERNIDADE 0,08

B6 FALTAS JUSTIFICADAS 0,72

B7 DIAS DE CHUVAS 1,94

B8 AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO 0,12

B9 FÉRIAS GOZADAS 10,44

B10 SALÁRIO MATERNIDADE 0,03

B TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A 47,88

GRUPO C

C1 AVISO PRÉVIO INDENIZADO 3,22

C2 AVISO PRÉVIO TRABALHO 0,08

C3 FÉRIAS INDENIZADAS 3,26

C4 DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA 4,82

C5 INDENIZAÇÃO ADICIONAL 0,27

C 11,65

GRUPO D

D1 8,04

D2 0,27

D TOTAL DAS TAXAS INCIDÊNCIAS E REINCIDÊNCIAS 8,31

TOTAL (A+B+C+D) 84,64

TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM AS INCIDÊNCIA 
GLOBAIS DE A

REINCIDÊNCIA DE A SOBRE B

REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E 
REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO



1

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA TECNOLOGIA DO AMAPÁ – IFAP

DIRETORIA DE ENGENHARIA – DIEN

COMPOSIÇÃO DE BDI – ACÓRDÃO 2622/13 – TCU

ITEM COMPONENTE %

A Bonificação

A.1 Lucro 6,84 

B Despesas Indiretas

B.1 Seguro + Garantia 1,00 

B.2 Risco 0,50 

B.3 Despesas Financeiras 1,00 

B.4 Administração Central 2,00 

C Tributos 10,65 

C.1 COFINS (3,00%) 3,00 

C.2 PIS (0,65%) 0,65 

C.3 ISS (50% sobre 5%) (2,50% - máximo) 2,50 

C.4 CPRB - Contribuições Previdênciárias - Lei n° 12844/2013 (4,50%) 4,50 

PERCENTAGEM TOTAL 25,00

BDI MÁXIMO = 25,00%

onde:
AC - Administração Central

S - Seguro

G - Garantia

DF - Despesas Financeiras

L - Lucro

T - Tributos

COMPOSIÇÃO DE BDI PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA (COM DESONERAÇÃO)
PERCENTUAIS DE REFERÊNCIA - CONFORME ACÓRDÃO 2622/2013 - TCU
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Avicultura postura;

7

Caixa d´agua 5.000 litros para atender os 4 sistemas
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PLANTA BAIXA

ELEVAÇÃO LATERAL

CRIAÇÃO FRANGO CAIPIRA

20 MATRIZES / 2 REPODUTORES

PISO EM CONCRETO SIMPLES (Decliv=2%)

PÉ DIREITO = 4,00 metros

ÁREA PIQUETES (2)

FOMAGEIRA: Braçadeira humidícola

TELA: ALTURA = 1,80M

TOTAL; 740 m² de tela

LARGURA: 5,00m

GALPÃO TELADO (1)

Tela fixada em base de concreto, mureta de 20cm

PÉ DIREITO = 4,00m de altura.

EQUIPAMENTOS

Bebedouros / comedouros (corte) (postura)

Ninhos 1 / 3 aves (postura)

8 saidas, com 2,00m de largura
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TELA: ALTURA = 1,80M

TOTAL; 740 m² de tela

LARGURA: 5,00m

GALPÃO TELADO (1)

Tela fixada em base de concreto, mureta de 20cm

PÉ DIREITO = 4,00m de altura.

EQUIPAMENTOS

Bebedouros / comedouros (corte) (postura)

Ninhos 1 / 3 aves (postura)

8 saidas, com 2,00m de largura
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FOMAGEIRA: Braçadeira humidícola
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GALPÃO TELADO (1)

Tela fixada em base de concreto, mureta de 20cm

PÉ DIREITO = 4,00m de altura.
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FAZENDA ESCOLA

PRODUÇÃO VEGETAL E ANIMAL

ÁREA= 14,75 HA

PERÍMETRO= 1658 M

PRÉDIO IFAP - CAMPUS PORTO GRANDE

ÁREA DE EXPANSÃO DO CAMPUS
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MURO: VER DETALHE NA PRANCHA - 02-E
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ELEVAÇÃO PRINCIPAL

PLANTA BAIXA

METALON (0,22 X 0,22cm)

PILAR EM CONCRETO ARAMADO(20 X 20cm)

MURETA EM ALVENARIA (h=60 cm)
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PLANTA BAIXA

PLANTA DE COBERTURA

1 2

CURRAL - OVINO CULTURA

20 MATRIZES / 2 REPODUTORES

PISO EM CONCRETO SIMPLES (Decliv=2%)

PÉ DIREITO = 4,00 metros

CERCA ELÉTRICA

1º FIO - 10 a 15 cm do solo

2º FIO - 20 cm do primeiro

CERCA DAS BAIAS

Altura = 1,00 m

Esp. tábua = 1" (polegada)

Espaçamento entre tábuas = 10cm

Em média 5 tábuas de 12,8 cm espaçadas

10 cm p/ formar uma divisória de 1,14 m de altura.

BRETE (2)

Largura superior = 50 cm

Largura inferior = 35 cm

Altura = 80 cm

Comprimento = 5,00 m

BALANÇA (1) (1,50 x 0,50 x 1,30 de altura)

Eletricidade, uma tomada a cada 7m

uma lâmpada de 100 watts p/ cada 37m²

CANCELAS

9 cancelas de 1,00 x 1,14 metro;

2 cancelas de 1,00 x 1,14 metros / pivotante

1 cancela de 0,50 x 1,14 metro

1 cancela com 2 folhas de 1,00 x 1,4 metro.
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Área de circulação e acesso das crias para

alimentação exclusiva.

VER DET.

Vista frontal

Cobertura em alumínio trapezoidal 5mm 

i= 20 %

Cobertura em alumínio trapezoidal 5mm 

i= 20%

Cobertura em alumínio trapezoidal 5mm 

i= 20 %

Cobertura em alumínio trapezoidal 5mm 

i= 20%

PLANTA BAIXA

PLANTA DE COBERTURA

RAMPA DE ACESSO

RAMPA DE ACESSO

ELEVAÇÃO LATERAL

+ - 0,00

estrutura de concreto armado 20x20cm

rampa de acesso

FECHAMENTO EM MADEIRA (VER DET.)

CORTE  - A B

+ - 0,00

+ 1,50

peça de madeira

Dimensões:

Estrutura de madeira e com cobertura, suspensa do

solo para melhor controle sanitário; a estrutura de

sustentação do aprisco pode ser de alvenaria;

Baias - 2,25 m

2

, com divisórias de 1 metro de altura e

cancelas de 0,5 metros;

Corredor central - 2 m de alrgura com cancela dupla

Piso - suspenso a 1,5 metros do solo e ripado com

espaçamento de 2 cm entre ripas (ripas de 5 cm de

largura e 1 polegada de espessura);

OBS:

Obs: A área da ovicnocultura deverá ser cercada (500

metros de tela) evitando a entrada de possíveis

predadores.

Rampa de acesso - conforme link (figuras 21 e 22)
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Ø 150mm i=1.0%

Ø 150mm i=1.0%

PLANTA BAIXA

2 2 2 2

1 1 1 1 3

ELEVAÇÃO LATERRAL

CRIAÇÃO DE SUÍNOS

10 MATRIZES /  REPODUTOR

PISO EM CONCRETO SIMPLES (Decliv=2%)

PÉ DIREITO = 4,00m

CRECHE (3)

Baias suspensas e/ piso vazado

BAIAS

Com divisórias em alvenaria

Altura = 1,10m

TERMINAÇÃO (1)

4 baias de 20m², piso em concreto

Declividade = 2%

Pé direito = 4,00m

TERMINAÇÃO (02)

4 baias de 20 m², em sistema de cama sobreposta

OBS.:

Comedouro semi-automático;

Bebedouto tipo chupeta, com altura regulavel
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ANEXO II
MINUTA  DE  TERMO  DE  CONTRATO  DE  OBRAS  Nº
00/0000, QUE FAZEM ENTRE SI O INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO,  CIÊNCIA  E  TECNOLOGIA  DO  AMAPÁ  –
REITORIA E A EMPRESA XXXXXXXXXX.

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amapá – IFAP - Reitoria, com sede na Rodovia
BR 210, Km 03, s/n, bairro Brasil Novo, CEP 68.909-398, na cidade de Macapá/AP, inscrito no CNPJ sob
o  nº  10.820.882/0001-95,  neste  ato  representado  pela(o)  Magnífica  Reitora  Marialva  do  Socorro
Ramalho de Oliveira de Almeida, nomeada(o) pelo Decreto de 02 de outubro de 2015, publicado no
DOU  de  05  de  outubro  de  2015,  inscrita  no  CPF  nº  175.524.782-68,  portador(a)  da  Carteira  de
Identidade nº 229710/AP, doravante denominado CONTRATANTE, e a empresa xxxxxxxxxx, inscrito(a)
no  CNPJ/MF  sob  o  nº  00.000.000/0000-00,  sediado(a)  na(o)  xxxxxendereçoxxxxx,  em  cidade/UF
doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) sr.(a) xxxxxfulanoxxxx, portador(a)
da  carteira  de  identidade  nº  000000/UF,  expedida  pela(o)  xxxórgãoexpedidorxxx,  e  CPF  nº
000.000.000-00,  tendo  em  vista  o  que  consta  no  processo  nº  00000.000000/0000-00  e  em
observância às disposições da Lei nº 12.462, de 04 de agosto de 2011, Lei nº 8.666, de 21 de junho de
1993, e Decreto nº 7.581, de 11 de outubro de 2011, resolvem celebrar o presente termo de contrato,
decorrente do Edital de Licitação nº 00/0000, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO
1.1. O objeto do presente instrumento é a obra de xxxxxxxxxxxxxx, que será contratada pelo
regime de execução xxxxxxxxxxxx nas condições estabelecidas no projeto básico e demais documentos
técnicos juntados ao Edital.
1.2. Este termo de contrato vincula-se ao edital da licitação, identificado no preâmbulo e à
proposta  vencedora,  independentemente  de  transcrição,  constante  no  processo  nº
00000.000000/0000-00.
2. CLÁUSULA SEGUNDA – REGIME DE EXECUÇÃO
2.1. O contrato será realizado por execução indireta, sob o regime de empreitada por preço
global.
3. CLÁUSULA TERCEIRA – VIGÊNCIA
3.1. A  vigência  deste  Contrato  será  de  000  (xxxxxx)  dias,  a  contada  a  partir  da  data  de
assinatura.
3.2. A vigência poderá ser prorrogada, a critério do CONTRATANTE, mediante termo aditivo, e
deverá ser precedida da correspondente adequação do cronograma físico-financeiro, bem como de
justificativa  e  autorização  da  autoridade  competente  para  a  celebração  do  ajuste,  devendo  ser
formalizada nos autos do processo administrativo.
3.3. A  prorrogação  dos  prazos  de  execução  e  vigência  do  contrato  será  precedida  da
correspondente adequação do cronograma físico-financeiro, bem como de justificativa e autorização
da  autoridade  competente  para  a  celebração  do  ajuste,  devendo  ser  formalizada  nos  autos  do
processo administrativo.
4. CLÁUSULA QUARTA – VALOR
4.1. O valor do presente termo de contrato é de R$ 000.000,00 (xxxxxxxxxxxx).
4.2. No  valor  acima  estão  incluídas  todas  as  despesas  ordinárias  diretas  e  indiretas
decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas,
previdenciários,  fiscais  e  comerciais  incidentes,  taxa  de  administração,  frete,  seguro  e  outros
necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação. 
5. CLÁUSULA QUINTA – EXECUÇÃO DA OBRA
5.1. A obra deverá ser executada no prazo de 00 (xxxxx) dias corridos, conforme cronograma
da obra.
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5.2. A execução dos serviços será iniciada no prazo de 05 dias úteis a partir do recebimento da
ordem de serviço pela CONTRATADA.
5.3. As etapas do serviço observarão o cronograma da obra.
5.4. A  obra  será  executada  no  Campus  xxxxxxxx,  localizado  no  endereço
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
6. CLÁUSULA SEXTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
6.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária
própria, prevista no orçamento da União, para o exercício de 0000, na classificação abaixo:

6.1.1. UASG:
6.1.2. Gestão:
6.1.3. Fonte:
6.1.4. Programa de Trabalho:
6.1.5. Elemento de Despesa:
6.1.6. PI:

7. CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO
7.1. A CONTRATADA prestará garantia no valor de R$ 00.000,00 (xxxxxxxxxxx), correspondente
a 5  % (cinco inteiros  por  cento)  de seu valor  total,  no prazo de 10 (dez)  dias  úteis,  a  contar  do
recebimento da sua via original deste termo, com validade da vigência do contrato, mediante a opção
por uma das seguintes modalidade:

7.1.1. Caução em dinheiro ou títulos da dívida pública;
7.1.2. Seguro-garantia;
7.1.3. Fiança bancária.

7.2. A garantia prestada deverá formalmente cobrir as seguintes despesas, além do que mais a
CONTRATADA achar necessário:

7.2.1. prejuízos ou danos causados ao contratante;
7.2.2. prejuízos ou danos causados a terceiros pela contratada;
7.2.3. toda e qualquer multa contratual;
7.2.4. débitos da empresa para com os encargos fiscais, previdenciários e trabalhistas
relacionados com o presente contrato, tais como: INSS, FGTS, impostos, salários, vale-
transporte, vale-refeição, verbas rescisórias, etc; e
7.2.5. quaisquer  obrigações  não  cumpridas  pela  contratada  em relação  ao  presente
contrato previstas no ordenamento jurídico do País.

8. CLÁUSULA OITAVA – PAGAMENTO
8.1. Obedecido o Cronograma Físico-Financeiro apresentado, a CONTRATADA solicitará à CON-
TRATANTE a medição dos trabalhos executados.
8.2. Após a medição, a CONTRATADA apresentará nota fiscal de serviços para liquidação e pa-
gamento da despesa pela CONTRATANTE, mediante ordem bancária creditada em conta-corrente no
prazo de 30 (dias) dias contados da apresentação dos documentos ao fiscal.
8.3. Somente serão pagos os quantitativos efetivamente medidos pela fiscalização;
8.4. As medições serão efetuadas pela fiscalização, considerando-se a fabricação e os serviços
efetivamente executados e por ela aprovados, tomando por base o cronograma físico-financeiro, as
especificações e os desenhos do projeto;
8.5. Quando da medição, será emitido o Boletim de Medição do Serviço, em duas vias, que
deverão ser assinadas com o “De acordo” do Responsável Técnico, o qual ficará com uma das vias;
8.6. A critério da fiscalização e no exclusivo interesse da CONTRATANTE, as medições poderão
ser feitas considerando-se os materiais e equipamentos fornecidos e depositados no canteiro da obra.
Neste caso, o valor a ser levado em conta para efeito de pagamento será o custo dos materiais e equi-
pamentos constante das composições de custos unitários apresentadas pela CONTRATADA.

8.6.1. Custo é a cotação de preço apresentada pela CONTRATADA no procedimento lici-
tatório.
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8.7. O BDI relativo aos materiais e equipamentos, bem como a parcela dos serviços relativos à
mão de obra e respectivo BDI, serão pagos após a efetiva e completa aplicação dos materiais e instala-
ção dos equipamentos.
8.8. O pagamento da primeira nota fiscal somente poderá ocorrer após a comprovação do
cumprimento das obrigações iniciais do contrato, além da a apresentação dos seguintes documentos:

8.8.1. Registro do obra no CREA/AP;
8.8.2. Matrícula da obra no INSS; e
8.8.3. Relação dos empregados – RE.

8.9. A CONTRATANTE reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação, os
serviços executados, os equipamentos ou os materiais fornecidos não estiverem em perfeitas condi-
ções de funcionamento ou de acordo com as especificações apresentadas e aceitas.
8.10. A CONTRATANTE poderá deduzir da importância a pagar os valores correspondentes a
multas ou indenizações devidas pela CONTRATADA nos termos deste Contrato.
8.11. Nenhum pagamento  será  efetuado à  CONTRATADA enquanto pendente  de  liquidação
qualquer obrigação financeira, sem que isso gere direito a reajustamento de preços ou correção mo-
netária.
8.12. Por ocasião dos pagamentos, deverá ser observado, ainda, se a contratada encontra-se
em dia com suas obrigações para com o sistema da seguridade social, mediante apresentação da Cer-
tidão Negativa de Débito junto ao INSS e do Certificado de Regularidade Fiscal junto ao FGTS.
8.13. O prazo de pagamento do fornecimento e dos serviços será contado a partir da data final
do período de adimplemento de cada parcela.
8.14. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha con-
corrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de atualização financeira devida
pela CONTRATANTE, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento da par-
cela, terá a aplicação da fórmula EM = I x N x VP, sendo que:

8.14.1. EM = Encargos moratórios;
8.14.2. N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo paga-
mento;
8.14.3. VP = Valor da parcela a ser paga;
8.14.4. I = Índice de atualização financeira = 0,0001644, assim apurado:
a) I = (TX/100)/365 I = (6/100) I = 0,0001644;
b) TX = Percentual da taxa anual = 6%.
8.14.5. A atualização financeira prevista nesta Cláusula será incluída na nota fiscal seguin-
te ao da ocorrência.

8.15. O ateste das faturas referentes às etapas da obra objeto deste Contrato caberá à comis-
são instituída pelo IFAP ou a servidor designado para esse fim.
9. CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
9.1. Proporcionar as condições necessárias  ao cumprimento pela Contratada do objeto da
contratação;
9.2. Assegurar  o  acesso  às  suas  dependências  dos  profissionais  incumbidos  do
fornecimento/serviço contratado, desde que os mesmos se apresentem devidamente identificados,
respeitadas as normas internas (segurança, disciplina) do Contratante;
9.3. Comunicar à Contratada, de imediato, qualquer irregularidade constatada na execução
dos serviços, exigindo que a mesma adote as providências necessárias para sanar os problemas;
9.4. Solicitar a execução de serviços pelos meios eficazes disponíveis tais como ofício, e e-
mail;
9.5. Acompanhar e fiscalizar, rigorosamente, o cumprimento do objeto da contratação;
9.6. Designar  um  servidor  Capacitado,  Qualificado,  e  Regularizado  no  CREA-AP,  para
acompanhar e fiscalizar o cumprimento do objeto do Contrato;
9.7. Anotar, em registro próprio, todas as ocorrências relacionadas com a execução do objeto
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do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados;
9.8. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do executor do contrato
deverão ser solicitadas à autoridade competente, em tempo hábil, para adoção das medidas cabíveis;
9.9. Prestar as informações e os esclarecimentos à Contratada necessários ao cumprimento
do objeto do Contrato;
9.10. Recusar o recebimento dos serviços que não estiverem em conformidade com o Contrato
e especificações constantes na proposta apresentada;
9.11.  Efetuar o pagamento devido nas condições estabelecidas no Contrato;
9.12. Exigir,  sempre  que  necessário  a  apresentação,  pela  Contratada,  da  documentação
comprovando a manutenção das condições que ensejaram a sua contratação;
9.13. Autorizar quaisquer serviços pertinentes à obra, decorrentes de imprevistos durante a
sua execução,  mediante orçamento detalhado e previamente submetido ao IFAP e  aprovado pela
Administração, desde que comprovada a necessidade deles;
9.14. Solicitar que seja refeito o serviço recusado, de acordo com as especificações constantes
do Projeto Básico.
10. CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
10.1. Ser responsável, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes da
execução  da  obra,  tais  como:  salários;  seguros  de  acidente;  taxas,  impostos  e  contribuições;
indenizações; vale-refeição; vale-transporte; e outras que porventura venham a ser criadas e exigidas
pelo Governo;
10.2. Responsabilizar-se por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na
legislação  social  e  trabalhista  em  vigor,  obrigando-se  a  saldá-los  na  época  própria,  vez  que  seus
empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o Contratante;
10.3. Responsabilizar-se por todos os encargos fiscais e comerciais resultantes da contratação;
10.4. Responder por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação social, trabalhista,
previdenciária, tributária, fiscal, securitária, comercial, civil e criminal, que se relacionem direta ou
indiretamente com o fornecimento/serviço, inclusive no tocante a seus empregados e prepostos;
10.5. Responsabilizar-se  por  todas  as  providências  e  obrigações  estabelecidas  na  legislação
específica do trabalho, na hipótese de ocorrência da espécie,  sendo vítimas seus empregados, no
desempenho  de  atividades  relativas  ao  objeto  da  contratação,  ainda  que  nas  dependências  do
Contratante;
10.6. Responsabilizar-se pelos danos causados direta ou indiretamente ao Contratante ou a
terceiros,  decorrentes  de  sua  culpa  ou  dolo,  quando  da  execução  do  fornecimento/serviço,  não
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento realizado pelo
Contratante;
10.7. Arcar  com  o  pagamento  de  eventuais  multas  aplicadas  por  quaisquer  autoridades
federais, estaduais e municipais, em consequência de fato a ela imputável e relacionado com serviço
objeto do Contrato;
10.8. Arcar com todos os prejuízos advindos de perdas e danos, incluindo despesas judiciais e
honorários advocatícios resultantes de ações judiciais a que o Contratante for compelido a responder
em decorrência da contratação;
10.9. Manter,  durante  toda a vigência  do Contrato,  em compatibilidade com as  obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Contrato convocatório, para a
contratação;
10.10. Manter  seus  empregados  identificados  por  crachá  e  uniformizados,  quando  nas
dependências do Contratante, devendo substituir  qualquer um deles que demonstre incapacidade
técnica, seja inconveniente à boa ordem, não observe às normas internas do Contratante, impeça a
ação da Fiscalização do Contratante ou não acate as suas determinações;
10.11. Reparar,  corrigir,  remover,  reconstruir  ou substituir,  às  suas  expensas,  no total  ou em
parte,  o  objeto  do contrato em que se  verificarem vícios,  defeitos  ou incorreções resultantes  da
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execução dos serviços ou de materiais empregados, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, contados da
ciência, ou no prazo para tanto estabelecido pela fiscalização;
10.12. Refazer,  às suas expensas,  os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido
neste  instrumento  e  as  especificações  constantes  no  projeto  básico  e  seus  anexos,  bem  como
substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vício de construção, pelo prazo de 05
(cinco) anos, contando da data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo, ou a qualquer tempo
se constatado pelo fiscal da Contratante;
10.13. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto
nº 5.975/06, de:

10.13.1. manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Sustentável –
PMFS,  devidamente  aprovado  pelo  órgão  competente  do  Sistema  Nacional  do  Meio
Ambiente – SSNAMA;
10.13.2. supressão  da  vegetação  natural,  devidamente  autorizada  pelo  órgão
competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente – SSNAMA;
10.13.3. florestas plantadas;
10.13.4. outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas específicas de o
órgão ambientar competente;

10.14. Providenciar, conforme o caso, as ligações definitivas das utilidades previstas no projeto
(água, esgoto, energia elétrica, telefone, etc.) bem como agendar, junto aos órgãos federais, estaduais
e municipais  e concessionárias de serviços públicos,  vistorias com vistas à obtenção de licenças e
regularização dos serviços e obras concluídos;
10.15. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização de trabalho de
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
10.16. Prestar, de imediato, todos os esclarecimentos que forem solicitados pela fiscalização do
Contratante,  obrigando-se  a  atender  todas  as  reclamações  a  respeito  da  qualidade  do
fornecimento/serviço prestado;
10.17. Comunicar ao Contratante, de imediato e por escrito, qualquer irregularidade verificada
durante  a  execução  do  fornecimento/serviço,  para  a  adoção  das  medidas  necessárias  à  sua
regularização;
10.18. Acatar  as  determinações  feitas  pela  fiscalização  do  Contratante  no  que  tange  ao
cumprimento do objeto do Contrato;
10.19. Cumprir  e  fazer  cumprir  todas  as  normas  sobre  medicina,  segurança  e  higiene  no
trabalho, durante todo o período de vigência do Contrato;
10.20. Não subcontratar totalmente o objeto da contratação;
10.21. Responsabilizar-se  pela  mão  de  obra  necessária  à  execução  do  fornecimento/serviço
objeto da contratação;
10.22. Arcar com as despesas diretas e indiretas e com as providências necessárias à legalização
dos  serviços  contratados,  obtendo  todas  as  licenças  e  autorizações,  recolhendo  os  emolumentos
prescritos em lei;
10.23. Observar as leis e regulamentos relacionados com o serviço contratado, obedecendo a
melhor técnica vigente e da Associação Brasileira de Normas técnicas – ABNT;
10.24. Zelar para que a equipe de trabalho a ser posta no local da execução dos serviços seja
convenientemente dimensionada e dirigida por profissionais habilitados;
10.25. Fornecer a seus funcionários todas as ferramentas, produtos ou materiais indispensáveis
à execução dos serviços;
10.26. Garantir a qualidade dos serviços contra defeitos, falhas, imperfeições, etc. pelo período
de até 5 (cinco) anos, contado do recebimento definitivo;
10.27. A contratada deverá fazer em companhia idônea e apresentar ao IFAP, no prazo máximo
de 10 (dez) dias úteis, contado da assinatura do Contrato, seguro contra riscos de engenharia, com
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validade para todo o período de execução da obra;
10.28. Em caso de sinistros não cobertos pelo seguro contratado, a contratada responderá pelos
danos e prejuízos que, eventualmente, causar à coisa pública, propriedade ou posse de terceiros, em
decorrência da execução da obra;
10.29. A  contratada  deverá,  ainda,  na  forma  da  lei,  fazer  e  apresentar,  no  mesmo  prazo
estipulado na Condição do imediatamente anterior, seguro obrigatório contra acidentes de trabalho,
correndo a sua conta as despesas não cobertas pela respectiva apólice;
10.30. Arcar com despesa decorrente de qualquer infração, seja qual for, desde que praticada
por seus empregados na obra ou no recinto da CONTRATANTE;
10.31. Assumir  inteira  e  total  responsabilidade  pela  execução  do  projeto,  pela  resistência,
estanqueidade e estabilidade de todas as estruturas da obra a executar;
10.32. Verificar e comparar todos os desenhos fornecidos para execução dos serviços: no caso
de  falhas,  erros,  discrepâncias  ou  omissões,  bem,  ainda,  transgressões  às  Normas  Técnicas,
regulamentos  ou  posturas,  caberá  à  CONTRATADA  formular  imediata  comunicação  escrita  à
CONTRATANTE, de forma a evitar empecilhos ao perfeito desenvolvimento da obra;
10.33. Providenciar,  por  conta própria,  toda a sinalização necessária à execução da obra, no
sentido de evitar qualquer tipo de acidente;
10.34. Fornecer instalações adequadas para a fiscalização da obra;
10.35. Instalar uma placa de identificação da obra com os dados necessários e na forma da
legislação pertinente;
10.36. Remover o entulho e todos os materiais que sobrarem, promovendo a limpeza do local da
obra, durante todo o período de execução e, especialmente, ao seu final;
10.37. Prestar  a  garantia  em relação  aos  serviços,  exigida  pelo  presente  Edital,  conforme o
disposto no § 1º do art. 56 da Lei n° 8.666/93;
10.38. Submeter à aprovação da CONTRATANTE, antes do início dos trabalhos, a relação nominal
de seu pessoal técnico envolvido com a execução da obra;
10.39. Permitir, aos técnicos da CONTRATANTE e àqueles a quem o IFAP formalmente indicar,
acesso às suas instalações e a todos os locais onde estiverem sendo estocados materiais relacionados
com o objeto;
10.40. Fornecer  e  preencher  o  Diário  de  Obra,  conforme  Cláusula  Décima  Terceira  deste
Contrato;
10.41. Comunicar  à  Administração da CONTRATANTE,  por  escrito,  qualquer anormalidade de
caráter urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessário;
10.42. Responsabilizar-se pela construção, operação, manutenção e segurança do canteiro de
obras;
10.43. Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da rejeição de equipamentos, materiais e
serviços pela Comissão fiscalizadora da CONTRATANTE e pelos atrasos acarretados por esta rejeição;
10.44. Providenciar, após a assinatura do contrato, a Anotação de Responsabilidade Técnica -
ART no CREA da região onde os serviços serão realizados, entregando uma via CONTRATANTE;
10.45. Responsabilizar-se  pela  perfeita  execução  e  completo  acabamento  dos  serviços
contratados,  obrigando-se  a  prestar  assistência  técnica  e administrativa  necessária  para  assegurar
andamento conveniente dos trabalhos;
10.46. Executar todos os serviços dentro do prazo de execução proposto no seu cronograma; e
10.47. Caberá,  ainda,  à  CONTRATADA, como parte de suas  obrigações:  efetuar  o  registro do
Contrato no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA/AP, cumprindo-se o
disposto da Lei nº 6.496, de 07.12.77.
11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS
11.1. Além das obrigações elencadas na cláusula anterior, a CONTRATADA deve se atentar para
as seguintes obrigações:

11.1.1. Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações
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sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na
época própria, vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício
com o CONTRATANTE;
11.1.2. Assumir,  também,  a  responsabilidade  por  todas  as  providências  e  obrigações
estabelecidas na legislação específica de acidentes do trabalho, quando, em ocorrência
da  espécie,  forem  vítimas  os  seus  empregados  no  decorrer  do  fornecimento  e  do
desempenho dos serviços ou em conexão com eles;
11.1.3. Assumir  todos  os  encargos  de  possível  demanda  trabalhista,  civil  ou  penal,
relacionadas  à  execução  dos  serviços,  originariamente  ou  vinculada  por  prevenção,
conexão ou contingência;
11.1.4. Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes
da execução deste Contrato.

11.2. A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos estabelecidos no item
anterior, não transfere à Administração do CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, nem
poderá onerar o objeto deste Contrato, razão pela qual a CONTRATADA renuncia expressamente a
qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, para com o CONTRATANTE.
12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESPONSABILIDADE TÉCNICA PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
12.1. Caberá  à  CONTRATADA  providenciar,  junto  ao  CREA/AP,  a  devida  Anotação  de
Responsabilidade Técnica-ART relativa aos serviços do presente objeto, de acordo com a legislação
vigente.
12.2. O responsável  técnico pelos serviços a serem desenvolvidos deverá ter vínculo formal
com a CONTRATADA e deverá ser o indicado na fase de habilitação do certame licitatório.
13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO
13.1. Durante o período de vigência deste Contrato, a execução da obra será acompanhada e
fiscalizada por Comissão do CONTRATANTE, para tanto instituída, permitida a contratação de terceiros
para assisti-la e subsidiá-la de informações pertinentes a essa atribuição, devendo:

13.1.1. promover  as  avaliações  das  etapas  executadas,  observando  o  disposto  no
Cronograma Físico-Financeiro; e
13.1.2. atestar  os  documentos  referentes  à  conclusão  de  cada  etapa,  nos  termos
contratos, para efeito de pagamento.

13.2. Além  do  acompanhamento  e  da  fiscalização  dos  serviços,  o  Titular  da  Comissão  de
fiscalização ou outro servidor devidamente autorizado poderá, ainda, sustar qualquer trabalho que
esteja  sendo  executado  em  desacordo  com  o  especificado,  sempre  que  essa  medida  se  tornar
necessária.
13.3. A CONTRATADA providenciará e manterá Diário de Obras (livro de capa resistente) com
páginas  numeradas  e  rubricadas  pela  fiscalização,  onde  serão  anotadas  todas  as  ocorrências,
conclusão de eventos,  atividades em execução formais,  solicitações e informações diversas que, a
critério das partes, devam ser objeto de registro.

13.3.1. Ao  final  da  obra,  o  Diário  referido  será  de  propriedade  da  Administração  da
CONTRATANTE.

13.4. O  representante  da  CONTRATANTE  anotará  em  Diário  de  Obra,  a  ser  fornecido  pela
CONTRATADA, todas as ocorrências relacionadas com a execução dos serviços, determinando o que
for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.

13.4.1. O  Diário  de  Obra  deverá  ter  todas  as  suas  páginas  numeradas  em  ordem
sequencial, de 01 (um) a 50 (cinqüenta), em 3 (três) vias, e rubricadas pela fiscalização.
Caberá ao responsável técnico da CONTRATADA o seu preenchimento. Diariamente será
dada ciência do preenchimento do Diário à Comissão encarregada da fiscalização dos
serviços que, após efetuar no Diário as anotações mencionadas no caput da presente
Condição, destacará a primeira via de cada página, para seu controle e arquivo. A segunda
via será destacada e arquivada pela CONTRATADA, ficando a terceira via no próprio Diário.
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13.5. A CONTRATADA deverá indicar preposto, a ser submetido à aprovação da Administração
do CONTRATANTE,  durante o período de vigência do contrato, para representá-la  sempre que for
necessário.
13.6. A  CONTRATADA  deverá  manter  no  local  da  obra,  durante  a  sua  execução,  01  (um)
engenheiro  residente  em  tempo  integral,  inscrito  no  CREA  e  aceito  pela  Administração  da
CONTRATANTE,  que na  ausência  do  responsável  técnico,  se  não for  o  próprio,  para  representá-la
sempre que for necessário.
13.7. O  representante  da  CONTRATANTE  anotará  em  registro  próprio  todas  as  ocorrências
relacionadas  com  a  execução  dos  serviços  mencionados,  determinando  o  que  for  necessário  à
regularização das faltas ou defeitos observados.
13.8. As  decisões  e  providências  que  ultrapassarem  a  competência  do  representante  da
CONTRATANTE deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas
convenientes.
14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – RECEBIMENTO DA OBRA
14.1. Após concluída, a obra será recebida provisoriamente, mediante termo circunstanciado,
assinado pelas partes ou contestar o recebimento, no prazo de até 10 (dez) dias úteis contados do
recebimento da comunicação escrita encaminhada pela CONTRATADA à CONTRATANTE.
14.2. O recebimento definitivo da obra será efetuado por Comissão designada pela autoridade
competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo máximo
de 90 (noventa) dias, necessário à observação, ou à vistoria que comprove a adequação do objeto aos
termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei nº 8.666/93.
14.3. A  obra  somente  será  considerada  concluída  e  em  condições  de  ser  recebida,  após
cumpridas  todas  as  obrigações  assumidas  pela  CONTRATADA  e  atestada  sua  conclusão  pela
CONTRATANTE.
15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – VEDAÇÕES
15.1. É vedado à CONTRATADA:

15.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;
15.1.2. Interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por parte
da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – ALTERAÇÕES DO CONTRATO
16.1. 12.1.  Eventuais  alterações contratuais  reger-se-ão pela  disciplina  do art.  65  da Lei  nº
8.666, de 1993.
16.2. A diferença percentual entre o valor global do contrato e o preço global de referência não
poderá  ser  reduzida  em  favor  do  contratado em  decorrência  de  aditamentos  que  modifiquem a
planilha orçamentária.
16.3. A  assinatura  do  presente  Contrato  implica  a  concordância  da  CONTRATADA  com  a
adequação de todos os projetos anexos ao instrumento convocatório a que se vincula este ajuste, a
qual aquiesce que eventuais alegações de falhas ou omissões em qualquer das peças, orçamentos,
plantas,  especificações,  memoriais  e  estudos  técnicos  preliminares  dos  projetos  não  poderão
ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento do valor total do contrato, nos termos do art. 13, II do
Decreto n. 7.983/2013.
16.4. As alterações contratuais sob alegação de falhas ou omissões em qualquer das peças,
orçamentos, plantas, especificações, memoriais ou estudos técnicos preliminares do projeto básico
não poderão ultrapassar, no seu conjunto, dez por cento do valor total do contrato.
17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – REAJUSTE
17.1. O valor consignado neste Termo de Contrato é fixo e irreajustável,  porém poderá ser
corrigido anualmente mediante requerimento da contratada, observado o interregno mínimo de um
ano, contado a partir da data limite para a apresentação da proposta, pela variação do Índice Nacional
de Custos da Construção – INCC .
17.2. Somente  ocorrerá  este  reajuste  para  as  parcelas  que  ultrapassarem  o  período
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mencionado e caso o adimplemento da obrigação das parcelas a realizar não estejam atrasadas por
culpa da CONTRATADA conforme cronograma físico aprovado pela fiscalização da CONTRATANTE.
17.3. O reajuste de que trata esta cláusula somente poderá ser concedido pela Administração
depois de transcorrido 1 (um) ano da data-base da planilha orçamentária, mediante justificativa da
variação do custo de produção do período. Os demais reajustes deverão obedecer ao intervalo de 1
(um) ano, a contar do último reajuste.
17.4. Fica  a  CONTRATADA  obrigada  a  apresentar  memória  de  cálculo  referente  ao
reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.
18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
18.1. Em caso de descumprimento das obrigações contraídas neste Instrumento, a contratada
ficará  sujeita  às  penalidades  previstas  na  Lei  nº  12.462/2011  e,  subsidiariamente,  na  Lei  nº
8.666/1993.
18.2.  A Contratada ficará impedida de licitar e contratar com a União pelo prazo de até 5
(cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas no instrumento convocatório e neste contrato, bem
como das demais cominações legais, se:

18.2.1. deixar de entregar a documentação exigida ou apresentar documento falso;
18.2.2. ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem
motivo justificado;
18.2.3. não  mantiver  a  proposta,  salvo  se  em  decorrência  de  fato  superveniente,
devidamente justificado;
18.2.4. praticar atos fraudulentos na execução do contrato;
18.2.5. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal; ou
18.2.6. der causa à inexecução total ou parcial do contrato.

18.3. Pela inexecução total ou parcial  do contrato celebrado com o IFAP, serão aplicadas as
sanções previstas no art. 87 da Lei Federal nº 8.666/93.
18.4. A inexecução parcial ou total do objeto e a prática de qualquer dos atos indicados na
Tabela abaixo, verificado o nexo causal devido à ação ou à omissão da CONTRATADA, relativamente às
obrigações contratuais  em questão,  torna passível  a  aplicação das  sanções previstas  na  legislação
vigente e nesse contrato, observando-se o contraditório e a ampla defesa, conforme listado a seguir:

18.4.1. advertência;
18.4.2. multa;
18.4.3. suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar
com IFAP;
18.4.4. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

18.5. Advertência:
18.5.1. A  Advertência  poderá  ser  aplicada  no  caso  de  descumprimento  parcial  das
obrigações  e  responsabilidades  assumidas  contratualmente,  e  nas  situações  que
ameacem a qualidade do produto ou serviço, ou a integridade patrimonial ou humana;
18.5.2. A  Advertência  poderá  ainda,  ser  aplicada  no  caso  de  outras  ocorrências  que
possam acarretar  transtornos  ao  desenvolvimento  dos  serviços  do  IFAP,  a  critério  do
Gestor do Contrato, desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave;
18.5.3. Na primeira  ocorrência  de quaisquer dos  itens  relacionados na Tabela  abaixo,
poderá, a critério da FISCALIZAÇÃO, ser aplicada apenas a advertência;
18.5.4. No  primeiro  mês  em  que  ocorrer  atraso  poderá  ser  aplicada,  a  critério  da
FISCALIZAÇÃO, a sanção de advertência;
18.5.5. A qualquer tempo a FISCALIZAÇÃO poderá aplicar  a  sanção de advertência se
constatado atraso da obra de até 5%. (cinco por cento) do cronograma físico aprovado.

18.6. Multas:
18.6.1. Caso haja a inexecução parcial do objeto será aplicada multa de até 10% (dez por
cento) sobre o saldo contratual. Para inexecução total, a multa aplicada será de até 10%
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(dez por cento) sobre o valor total do Contrato.
18.6.2. Será configurada a inexecução parcial do objeto, quando:
a) A CONTRATADA executar, até a metade do prazo contratual, menos de 50% (cinqüenta
por cento) do previsto no cronograma físico-financeiro por ela apresentado e aprovado
pela fiscalização;
b) A CONTRATADA executar, até o final do prazo contratual, menos de 80% (oitenta por
cento) do total do Contrato;
c) Houver atraso injustificado por mais de 60 (sessenta) dias após o término do prazo
fixado para a conclusão da obra.
18.6.3. Será configurada a inexecução total do objeto quando houver atraso injustificado
para início dos serviços por mais de 30 (trinta) dias após a emissão da ordem de serviço.
18.6.4. Além das  multas  previstas  nos  itens  anteriores  poderão ser  aplicadas  multas,
conforme graus e eventos descritos nas tabelas 1 e 2 abaixo.

TABELA 1

GRAU CORRESPONDÊNCIA 1 2 3 4 5
PERCENTUAL SOBRE O

VALOR TOTAL DO
CONTRATO

0,01% 0,02% 0,03% 0,04% 0,05%

TABELA 2

INFRAÇÃO DESCRIÇÃO GRAU

1 Encaminhar Nota Fiscal ao IFAP, sem prévia e autorização expressa desta;
por ocorrência. Advertência

2 Permitir a presença de empregado sem uniforme; por trabalhador e por
ocorrência. 2

3 Manter trabalhador sem qualificação para a execução dos serviços; por
trabalhador e por dia. 2

4
Executar  serviço  incompleto,  paliativo  substitutivo  como  por  caráter
permanente,  ou  deixar  de  providenciar  recomposição  complementar;
por ocorrência.

3

5 Fornecer informação pérfida de serviço ou substituição de material; por
ocorrência.

1

6
Executar  serviço  sem  a  utilização  de  equipamentos  de  proteção
individual (EPI), quando necessários, por trabalhador, por ocorrência. 3

7 Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito,
os serviços contratuais; por dia e por tarefa designada.

3

8 Reutilizar  material,  peça  ou  equipamento  sem  anuência  da
FISCALIZAÇÃO; por ocorrência. 2

9
Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de seus agentes; por
ocorrência. 3

10 Utilizar  as  dependências  do  IFAP  para  fins  diversos  do  objeto  do
Contrato; por ocorrência.

2

11
Recusar-se  a  executar  serviço  determinado  pela  FISCALIZAÇÃO,  sem
motivo justificado; por ocorrência. 3

12 Permitir situação que crie a possibilidade de causar ou cause dano físico,
lesão corporal ou consequências letais; por ocorrência.

4

13 Usar indevidamente patentes registradas; por ocorrência. 3

14
Deixar de apresentar a ART dos serviços para início da execução destes
no prazo de até 15 (quinze) dias após a assinatura do contrato, por dia
de atraso;

2

15 Deixar  de substituir  trabalhador que tenha conduta inconveniente  ou 2
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incompatível com suas atribuições; por trabalhador e por dia.

16
Deixar de manter a documentação de habilitação atualizada; por item,
por ocorrência. 2

17 Cumprir  horário  estabelecido  pelo  contrato  ou  determinado  pela
FISCALIZAÇÃO; por ocorrência.

Advertência

18 Deixar  de  cumprir  determinação  da  FISCALIZAÇÃO  para  controle  de
acesso de seus trabalhadores; por ocorrência. Advertência

19
Deixar de fornecer Diário de Obra no local da obra e/ou apresentar a
contratada quando solicitado,  e não manter  no escritório  da obra os
projetos executivos; por dia

Advertência

20 Deixar  de  indicar  representante  aceito  pela  contratante,  para
representá-la na execução do contrato; por dia. Advertência

21
Deixar de comunicar a contratante quando a obra estiver paralisada; por
ocorrência Advertência

22

Deixar  de  executar  serviço,  sem prévia  anuência  da  fiscalização,  cuja
natureza requeira análise mais acurada quanto à qualidade do produto
acabado,  face  à  necessidade  de  observância  de  tempo  mínimo
estabelecido em norma, como no caso de obras do concreto (tempo de
cura); por ocorrência.

5

23
Deixar de fornecer EPI, quando exigido, aos seus empregados e de impor
penalidades àqueles que se negarem a usá-los,  por empregado e por
ocorrência;

4

24 Deixar de cumprir determinação formal ou instrução complementar da
FISCALIZAÇÃO; por ocorrência. 5

25
Deixar  de  iniciar  execução  de  serviço  nos  prazos  estabelecidos  pela
FISCALIZAÇÃO,  observados  os  limites  mínimos  estabelecidos  por  este
Contrato; por serviço, por dia.

2

26
Deixar  de  refazer  serviço  não  aceito  pela  FISCALIZAÇÃO,  nos  prazos
estabelecidos  no  contrato  ou  determinado  pela  FISCALIZAÇÃO;  por
ocorrência.

2

27
Deixar de indicar e manter durante a execução do contrato o engenheiro
responsável técnico pela obra, nas quantidades previstas neste termo de
referência; por dia.

5

28

Deixar  de  submeter  à  aprovação  da  Comissão  fiscalizadora  da
CONTRATANTE,  o(s)  nome(s)  e  o(s)  dado(s)  demonstrativo(s)  da
respectiva capacidade técnica do responsável técnico que, porventura,
venha a substituir o originalmente indicado; por ocorrência.

1

29
Deixar de cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus anexos, mesmo
que  não  previstos  nesta  tabela  de  multas,  após  reincidência
formalmente notificada pela FISCALIZAÇÃO; por ocorrência.

2

30

Deixar  de efetuar  o pagamento de salários,  vale-transporte,  tíquetes-
refeição,  seguros,  encargos  fiscais  e  sociais,  bem  como  arcar  com
quaisquer despesas diretas e/ou indiretas relacionadas à execução do
contrato nas datas avençadas, por dia e por ocorrência;

4

31
Deixar  de cumprir  prazo previamente estabelecido para execução dos
serviços previstos no cronograma de execução físico-financeiro por ela
apresentado e aprovado pela fiscalização, por dia de atraso injustificado.

3

32 Deixar de executar os projetos aprovados, por ocorrência. 2
18.7. Suspensão temporária de participar em licitação e impedimentos de contratar com o IFAP:

18.7.1. A sanção de suspensão do direito de licitar e de contratar com o IFAP, de que trata
o inciso III, art. 87, da Lei n.º 8.666/93, poderá ser aplicada à CONTRATADA, por culpa ou
dolo, por até 2 (dois) anos, no caso de inexecução parcial do objeto.

18.8. Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública:
18.8.1. A  sanção  de  declaração  de  Inidoneidade  para  licitar  ou  contratar  com  a
Administração Pública, prevista no inciso IV, art. 87, da Lei n.º 8.666/93, será aplicada,
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dentre outros casos, quando:
18.8.2. tiver sofrido condenação definitiva por ter praticado, por meios dolosos, fraude
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
18.8.3. praticar atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação;
18.8.4. demonstrar, a qualquer tempo, não possuir idoneidade para licitar ou contratar
com o IFAP, em virtude de atos ilícitos praticados;
18.8.5. reproduzir, divulgar ou utilizar, em benefício próprio ou de terceiros, quaisquer
informações de que seus empregados tenham tido conhecimento em razão da execução
do Contrato, sem consentimento prévio do IFAP;
18.8.6. ocorrência de ato capitulado como crime pela Lei nº. 8.666/93, praticado durante
o procedimento licitatório,  que venha ao conhecimento do IFAP após a assinatura do
Contrato;
18.8.7. apresentação, ao IFAP, de qualquer documento falso ou falsificado, no todo ou em
parte, com o objetivo de participar da licitação ou para comprovar, durante a execução do
Contrato, a manutenção das condições apresentadas na habilitação;
18.8.8.  inexecução total do objeto, conforme prevista na subcláusula 19.5.3.

18.9. As  sanções  de  advertência,  de  suspensão  temporária  do  direito  de  contratar  com  o
Instituto  Federal  do  Amapá  e  de  declaração  de  inidoneidade  para  licitar  ou  contratar  com  a
Administração Pública poderão ser aplicadas à contratada juntamente com a de multa.
18.10. As  penalidades  de  advertência  e  multa  serão  aplicadas  após  regular  procedimento
administrativo, de ofício ou por provocação do Fiscal do Contrato;
18.11. As sanções previstas nos itens 19.4., 19.5. e 19.3. poderão ser aplicadas cumulativamente à
prevista no 19.7., assegurado o direito de defesa prévia do interessado no prazo de 5 (cinco) dias úteis;
18.12. Em qualquer caso, será assegurada a CONTRATADA a ampla defesa.
19. CLÁUSULA NONA – RESCISÃO
19.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da
Lei nº 8.666, de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da apli -
cação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.
19.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CON-
TRATADA o direito à prévia e ampla defesa.
19.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrati-
va prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.
19.4. O termo de rescisão, sempre que possível, deverá indicar:

19.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos em re-
lação ao cronograma físico-financeiro, atualizado;
19.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
19.4.3. Indenizações e multas.

19.5. A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as consequências
contratuais, legais e regulamentares. 

19.5.1. Não haverá rescisão contratual em razão de fusão, cisão ou incorporação do con-
tratado, desde que mantidas as condições de habilitação previamente atestadas.

19.6. Caberá recurso no prazo de cinco dias úteis a partir da data da intimação ou da lavratura
da ata da rescisão do contrato, nas hipóteses em que a rescisão decorrer de ato unilateral e escrito da
CONTRATANTE, observado o disposto nos arts. 53 a 57 do Decreto nº 7.581/2011, no que couber, nos
seguintes casos:

19.6.1. não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;
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19.6.2. razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas
e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado
o contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato;
19.6.3. a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impe-
ditiva da execução do contrato.

20. CLÁUSULA VIGÉSIMA – PUBLICAÇÃO
20.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no
Diário Oficial da União, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.
21. CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – FORO
21.1. 14.1.  O Foro para solucionar  os  litígios  que decorrerem da execução deste  Termo de
Contrato será o da Seção Judiciária de Macapá - Justiça Federal.
22. CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – CASOS OMISSOS
22.1. Os casos omissos serão decididos pela contratante segundo as disposições legais citadas
no preâmbulo.
Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 03 (três) vias de
igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes. 

LOCAL, DATA E ASSINATURAS

Testemunhas:

_________________________
CPF:

_________________________
CPF:
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